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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2025-46

Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., representada en este acto por los CC. Roberto
Castarieda Tejeda y Héctor Arturo Rangel Rangel, en calidades de Director General y
Apoderado Legal, respectivamente, a quienes en lo sucesivo se les denominara JAPAMI, y
por la otra, la empresa denominada IMPULSORA DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., representada en este acto por su Apoderado Legal
Victor Emilio Salcedo Sanchez, a quien en lo sucesivo se le denominara EL CONTRATISTA,
los cuales, cuando actien de manera conjunta se les denominara LAS PARTES, contrato que
celebran al tenor de las siguientes declaraciones y subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES
1. Declara JAPAMI, de su Director General y Apoderado Legal, que:

1.1. Es un Organismo Publico Descentralizado de la Administracién Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propio y que tiene a su cargo la prestacion de los
servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento, Disposicion de Aguas
Residuales y Saneamiento en su territorio, de conformidad a lo establecido en los
articulos 115 de la Constituciéon Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la
Constitucion Politica del Estado de Guanajuato, 32 fraccion V, 38 fraccion | del Cdédigo
Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 193 fraccion | y 194 fraccién I,
inciso a) de la Ley para el Gobierno y Administracion de los Municipios del Estado de
Guanajuato, 2 y 7 del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje,
Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

1.2. En Sesion de Ayuntamiento numero 3 Ordinaria, celebrada el dia 7 de noviembre de
2024, se aprobd por mayoria de votos el nombramiento de Roberto Castafieda Tejeda,
como Director General del Organismo Publico Descentralizado de la Administracion
Publica Municipal denominado Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

1.3. Roberto Castafieda Tejeda, en su caréacter de Director General, cuenta con facultades
suficientes para celebrar el presente convenio, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 68 fraccion X del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje,
Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

1.4. EIl Director General y el Apoderado Legal, acuden conjuntamente a la celebracion de
este acto, de conformidad con las facultades que les otorga el Poder Especial de
¥ Administracion contenido en la Escritura Publica 17,964 de fecha 13 de febrero de 2025,

Qf\\ pasada ante la fe del Notario Publico nimero 6, Lic. Fernando Ramos Alcocer en legal

ejercicio del Partido Judicial de la Ciudad de Irapuato, Estado de Guanajuato, mandato
que a la fecha no les ha sido limitado ni revocado, el cual, fue otorgado por el Presidente
s del Consejo Directivo de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado vy
\& Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., con fundamento en el articulo 43 fraccion
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IX del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Irapuato, Guanajuato.

1.5. Tiene establecido su domicilio en Prolongacion Juan José Torres Landa numero 1720,
Colonia Independencia de la Ciudad de Irapuato, Guanajuato, mismo que sefiala para
los fines y efectos legales de este contrato.

1.6. Su Registro Federal de Contribuyentes es: JAP 841102 C29.

El presente contrato se adjudic6 mediante la modalidad de: Adjudicaciéon Directa de
acuerdo con lo dispuesto en los articulos 1 fraccion 1V, 2, 3 fraccion Il, 10 fraccion |, 14
parrafo primero, 29, 30, 31 parrafo primero, 43 fraccion |, 44 fraccion |, 46 parrafo
tercero fraccion Ill, 47, 73 parrafo primero, fraccion 1, 76, 89 y demas aplicables de la
Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, asi como los articulos 25 y 98 del Reglamento de Obra
Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato,
Guanajuato y atendiendo a los montos maximos o rangos de adjudicacion para la
contratacion de obra publica municipal, en sus modalidades de licitacion simplificada y
adjudicacion directa, respectivamente, establecidos por el Congreso del Estado de
Guanajuato, para el ejercicio fiscal del afo 2025, publicados en el Periédico Oficial del
Gobierno del Estado de Guanajuato, nimero 260, Octava Parte, el dia 27 de diciembre
de 2024.

1.8. De conformidad con el acuerdo tomado por la Comisién de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas Numero 13/2012, de fecha 16 de Agosto de 2012, el
servicio relacionado con la obra publica se adjudicé mediante la modalidad de
Adjudicacién Directa.

1.9. Los trabajos objeto del mismo se realizara con recursos JAPAMI Ingresos propios 2025.
Sus erogaciones seran con cargo a la Partida Presupuestal
1401-K-2.2.3-31120-GI125-EP26-6141 (Division de terrenos y construccion de obras de
urbanizacion).

2. Declara EL CONTRATISTA, que:
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21. La empresa denominada IMPULSORA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, |
S.A. DE C.V.,, esta constituida bajo la escritura pdblica nimero 62,636 de fecha 23 de |
julio de 2014, otorgada ante la fe del Notario Publico nimero 113, Lic. David Malagén
Bonilla, en legal ejercicio del Partido Judicial de la Ciudad de México, del Distrito
Federal, e inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio del entonces
Distrito Federal ahora Ciudad de México, con folio mercantil electrénico nimero
523863-1, de fecha 16 de octubre de 2014.

2.2. Su Apoderado Legal Victor Emilio Salcedo Sanchez, acredita su personalidad
mediante la escritura publica, nimero 44,623 de fecha 26 de julio de 2022, otorgada
ante la fe del Notario Publico nimero 150, Lic. José Luis Franco Varela, de la ciudad
de México, en cuyo protocolo actia por convenio de asociacion, el Lic. José Luis
Franco Jiménez, Notario Publico nimero 64 de la ciudad de México, cargo que a la
fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad.
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2.3. Tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econdémicas
para contraer las obligaciones contenidas en el presente instrumento, para la ejecucion
de la obra objeto de este contrato.

24. Su Registro Federal de Contribuyentes es IPI140723326.
Su Registro en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios de
Guanajuato es GTO-SOP/PUC-5377-2022, con vigencia al 09 de noviembre de 2025.

2.5, Tiene como domicilio fiscal el ubicado en Calle San Francisco, nimero 1838, interior
101, Col. Acacias, Cdédigo Postal 03240, de la Alcaldia Benito Juarez, de la Ciudad de
México.

2.6. Conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Federal como del
Gobierno Estatal, para contratar y ejecutar obra publica, mismas que seran aplicables
en lo procedente en el presente contrato.

2.7. Conoce el contenido de los anexos, entre ellos el Programa General de Obra, planos,
catalogo de conceptos, de este contrato, que debidamente firmados forman parte
integrante del mismo, y también las bases y normas legales vigentes tanto del
gobierno federal como del gobierno estatal, para contratar y ejecutar obra publica,
mismas que seran aplicables en lo procedente en el presente contrato.

2.8. Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los
supuestos que preveé el articulo 16 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

2.9. Conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencion e ldentificacion
de Operaciones con Recursos de Procedencia llicita.

No. JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2025-46

2.10. Manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accidén de este contrato, a
fin de considerar las condiciones climatolégicas y accidentales de la regién donde se
realizara la accion y demas factores que intervienen en su ejecucion; por lo que,
enterado de ello, no podra alegar posteriormente desconocimiento de estos factores
para justificar incumplimiento del contrato, ni solicitard bonificaciones a los precios
unitarios.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OB

2.11. Conoce y se apéega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008,
equipo de proteccidn personal-seleccion, uso y manejo en los centros de trabajo, por lo
que cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad e
higiene a sus trabajadores, asi como para la correcta ejecucién de los trabajos
materia de este contrato.

T~

Y 212. Se obliga a proveer de seguridad social a los trabajadores que asigne a la ejecucion
) /,- de la obra materia del presente instrumento, durante el plazo de ejecuciéon en que
permanezca vigente el presente contrato.

3. Declaran LAS PARTES, que:

3.1. Se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracion del
presente contrato.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNI
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3.2. Para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad con el
ultimo parrafo del articulo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Cédigo Civil para
el Estado de Guanajuato, el Cédigo de Procedimiento y Justicia Administrativa para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, el Cédigo de Procedimientos Civiles para el
Estado de Guanajuato y en su caso la Legislacion Federal de la Materia.

3.3. Acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe sin
que exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.

radas LAS PARTES del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen

Nde conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

RIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y éste se obliga a
ealizar para ella hasta su total terminacion, el servicio relacionado con la obra publica
consistente en CONSULTORIA PARA ELABORACION DE LOS TERMINOS DE
REFERENCIA, BASES DE LICITACION Y ACOMPANAMIENTO DEL PROCESO DE
CONTRATACION DE LAS ACCIONES DE: “REHABILITACION Y RECONFIGURACION
DE LA PTAR SALIDA A PUEBLO NUEVO” Y SUPERVISION EXTERNA DE LA MISMA
OBRA, siguiendo los lineamientos técnicos marcados por la Gerencia de Ingenieria y
Proyectos, acatando las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse
los trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como parte integrante de este contrato, al
igual que el catalogo de conceptos, programa de obra y demas anexos.

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total del servicio relacionado con la obra publica
citado en la clausula anterior es la cantidad de $1,832,104.00 (Un millon ochocientos
treinta y dos mil ciento cuatro pesos 00/100 M.N.), |.V.A. incluido.

TERCERA. Anticipo. EL CONTRATISTA ha renunciago expresamente al otorgamiento de
anticipo, con fundamento en el Articulo 82 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

CUARTA. Vigencia y Plazo de Ejecucion. Queda expresamente convenido que este contrato
es por tiempo determinado, la vigencia del presente contrato iniciaréd con la suscripcion del
mismo por EL CONTRATISTA vy finalizara cuando se firme el Acta de Extincién de Derechos y
Obligaciones de LAS PARTES, sujetandose ademas al programa calendarizado de ejecucion
de los trabajos que EL CONTRATISTA present6 de los servicios relacionados con la obra, el
cual debidamente firmado por LAS PARTES se considera parte integrante de este documento,
reservandose JAPAMI el derecho de darlo por terminado anticipadamente, asi como de
suspender provisional o definitivamente por causa justificada, la ejecucion de los programas y
obras materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se encuentre.

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos en un plazo de 75 dias naturales, y EL
CONTRATISTA se obliga a iniciar los trabajos del servicio relacionado con la obra publica el
dia 24 de octubre de 2025 y a terminarlos el 06 de enero de 2026.

QUINTA. De la Subcontratacion. Salvo autorizacion previa y por escrito de JAPAMI, EL
CONTRATISTA, no podra subcontratar parte alguna de los trabajos ni podra en ningun caso
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ceder o delegar la totalidad o parte del Contrato. Podra en cambio, subcontratar la ejecucion
de algunas partes de su Contrato, siempre que haya obtenido el acuerdo previo y por escrito
de JAPAMI, en este caso EL CONTRATISTA, seguird siendo responsable de los actos,
deficiencias y negligencias de todo Subcontratista, sus representantes, empleados o
trabajadores, en la misma medida que si se tratara de sus propios actos, deficiencias o
negligencias o de las de sus propios representantes, empleados o trabajadores.

Una vez obtenida la aprobacion, EL CONTRATISTA informara al residente de los trabajos el
nombre de la persona autorizada para representar al Subcontratista y el domicilio elegido por
este Ultimo. Si EL CONTRATISTA, recurre a la subcontratacion sin la aceptacion previa de
JAPAMI, sera motivo para rescindir el contrato.

SEXTA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a
poner a disposicion de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el inicio de
servicio relacionado con la obra, el o los inmuebles en los que deban llevarse a cabo los
trabajos materia de este contrato, asi como todos los documentos de indole administrativo y
legal que sean responsabilidad de JAPAMI para la realizacion de los trabajos. La omision o el
incumplimiento por parte de JAPAMI diferira en igual plazo el programa de obra original de
conformidad con lo establecido en el articulo 92 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las
causas o motivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento
del plazo otorgado a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL
CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAMI no procedera a diferir el plazo.

SEPTIMA. Planos, especificaciones y programas. Los servicios relacionados con la obra
deberan ser realizados de acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones y demas
documentos que constituyen el proyecto, mismos que forman parte integrante de este
contrato.

Si en el proceso y desarrollo del servicio relacionado con la obra, JAPAMI estima necesario
modificar el proyecto o bien, EL CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacion o
correccion a dicho proyecto para hacerlo mas funcional, ésta presentara sus sugerencias por
escrito y JAPAMI establecera las modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondra a
EL CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas, estas modificaciones se
consideraran incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias para LAS PARTES.

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso del servicio relacionado con la obra, a
mantener las especificaciones de JAPAMI y de la Direccién General de Obras Publicas, asi
como los esquemas o bosquejos que se le entreguen en algin determinado caso de acuerdo
a la actividad que esté realizando.

OCTAVA. Bitacora de obra. LAS PARTES aceptan que la bitdcora de obra que se levante
con motivo de este contrato, formara parte integrante del mismo, la cual permanecera en la
residencia del servicio relacionado con la obra, con la finalidad de que las consultas
requeridas se efectlen en el sitio. Para el uso de la biticora LAS PARTES deberan observar
las reglas previstas en el Articulo 135 del Reglamento de Obra Publica y Servicios
relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

Bivd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia, Irapuato,
(462) 606 9100
www.japami.gob.mx
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La bitacora de obra, debera contener como minimo los siguientes requisitos:

1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato
de que se trate.

2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL CONTRATISTA y
otra para la Supervision, las copias deberan ser desprendibles no asi las originales.

| horario en el que se podra consultar y asentar notas, el cual debera coincidir con las
j das de trabajo de campo.

El Plaz?) maximo para la firma de las notas, debiendo acordar LAS PARTES que se
tendran por aceptadas vencido el plazo.

La autorizacion y revision de estimaciones, niimeros generadores, volimenes excedentes
o conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relativo a las normas de seguridad,
higiene y proteccién al ambiente que deban implementarse.

6. El contenido de cada nota debera precisar, segin las circunstancias de cada caso:
numero, clasificacion, fecha, descripcion del asunto, y en forma adicional ubicacién, causa,
solucién, prevencion, consecuencia econdémica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de
atencion, asi como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

7. Cada nota de bitacora se debera firmar por el residente del servicio relacionado con la
obra de EL CONTRATISTA y por el supervisor nombrado por parte de JAPAMI.

NOVENA. Forma y lugar de Pago. LAS PARTES convienen que los trabajos objeto del .
presente contrato, se paguen en primer término considerando el importe del o los anticipos en
la forma y porcentaje indicados en el presente, ademdas, en lo sucesivo, mediante
estimaciones formuladas con una periodicidad no mayor de treinta dias naturales; sefialando
como fecha de corte el dia ultimo de cada mes para tal efecto, seran presentadas por EL
CONTRATISTA a la supervision, acompafiada de la documentacion correspondiente que
acredite la procedencia de su pago y dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha
de corte para la elaboracién de las mismas, previo a la presentacién de la primer estimacion,
EL CONTRATISTA debera presentar catalogo de conceptos para revision y autorizacion de
JAPAMI.

Cuando las estimaciones no sean presentadas en él término antes sefialado, se incorporaran

/‘ en la siguiente estimacion para que JAPAMI inicie el tramite de pago.

La supervision dentro de los diez dias habiles siguientes, debera revisar y en su caso,
autorizar la estimacioén para tramite de pago.

Para el caso en el que EL CONTRATISTA no presente las estimaciones conforme al parrafo '
anterior y que corresponda a la periodicidad establecida en el articulo 102 de la Ley de Obra
Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato,
se hara acreedor a una multa equivalente a la cantidad de 8 (ocho) a 500 (quinientas) veces
la unidad de medida y actualizacion diaria, elevada al mes en la fecha de la infraccion de
conformidad con el articulo 125 de esta Ley y de conformidad con el articulo 141 tercer parrafo

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAgGgTO
Bivd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia, irapuato, Gto
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del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de
Irapuato, Guanajuato, dichas estimaciones no seran sujetas a financiamiento alguno.

El plazo para el pago de las estimaciones comenzara a correr a partir de que la misma se
entregue con todos los requisitos previstos en el contrato y en el Reglamento de Obra Publica
y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las estimaciones en el
domicilio legal de JAPAMI a través de transferencia electrénica a la cuenta bancaria que por
escrito ha proporcionado EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma.

Las estimaciones por trabajos ejecutados previamente autorizadas por la supervisién, deberan
pagarse bajo la responsabilidad de la JAPAMI dentro de un plazo no mayor de quince dias
habiles, contados a partir de la fecha en que las hubiere recibido completamente integradas el
supervisor del servicio relacionado con la obra. En caso de incumplimiento de esta obligacion
en cuanto al termino estipulado, a solicitud de EL CONTRATISTA, debera cubrir el costo de
financiamiento de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el
Estado de Guanajuato, como si se tratare del supuesto de prérroga para el pago de créditos
fiscales, atendiendo a lo establecido por el articulo 105 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacion plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a
reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin la reclamacion de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por éste, sin derecho a
reclamacién ulterior de la estimacion de que se trate.

DECIMA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios
unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precios de
los materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un aumento
en los precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito a JAPAMI
el ajuste de los precios unitarios del servicio relacionado con la obra aun no ejecutado,
proporcionando los elementos justificativos de su peticion.

Para efecto de lo anterior, LAS PARTES pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento
establecido por los articulos 108 y 109 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con
la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA PRIMERA. Del pago en exceso. Tratandose de pagos en exceso, que haya recibido
EL CONTRATISTA se solicitara por JAPAMI el reintegro, conforme a lo sefialado en el articulo
106 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEGUNDA. Modificacion al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podra
ejecutar trabajos extraordinarios, que impliquen modificacion al monto pactado en el contrato
original sin contar previamente con la autorizacion asentada en la bitacora, por parte del
supervisor del servicio relacionado con la obra; procedera la modificacion del contrato en
cuanto a las condiciones de volumen de obra y monto, por razones fundadas y explicitas,
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mediante la celebracion de convenios en los que se pactaran las modificaciones de esas
condiciones y para tal efecto debera observarse lo previsto por el articulo 107 de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

En el caso de la validacién de conceptos fuera de catalogo y volimenes excedentes, ésta
debera realizarse de manera justificada y documentada, EL CONTRATISTA dara aviso por
escrito a JAPAMI y ésta le contestara de la misma forma.

Para efectos de autorizacién de conceptos fuera de catalogo y volumenes excedentes y
era observarse lo estipulado en el articulo 161 del Reglamento de Obra Publica y Servicios
relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

EL CONTRATISTA solo podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacion asentada en
la bitacora, por parte del supervisor del servicio relacionado con la obra.

EL CONTRATISTA debera solicitar a JAPAMI, dentro de los siguientes diez dias habiles,
contados a partir de la autorizacién de la ejecucion, la aprobacion del precio unitario de los
conceptos fuera de catdlogo, anexando los analisis de precios correspondientes con la
documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revision; su conciliacion y
aprobacion debera realizarse durante los siguientes quince dias habiles.

En el supuesto de que sea JAPAMI la que determine la necesidad de ejecutar un concepto
fuera de catalogo, el supervisor indicara en bitdcora su ejecuciéon y EL CONTRATISTA
solicitara la aprobacién del precio.

Cuando EL CONTRATISTA no solicite la aprobacion del precio unitario, éste sera determinado
por JAPAMI.

En la celebracion de convenios que impliquen un incremento al monto, EL CONTRATISTA
debera ampliar la garantia de cumplimiento.

DECIMA TERCERA. Modificacién del plazo de ejecucion.- JAPAMI podra modificar en
tiempo, el contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracion de convenios
en los que se pactaran las modificaciones de esa condiciéon y para tal efecto debera
observarse lo previsto por el Articulo 107 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; EL CONTRATISTA podra
gestionar modificacién del plazo de ejecucién mediante solicitud por escrito de prérroga en la
que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el
tiempo para la realizacién de los trabajos en el plazo que se considere necesario; dicha
solicitud que debera presentarse dentro del plazo de ejecucién convenido, pero, previamente
hara las anotaciones en la bitacora, ademas de la exposicion de la justificacion y debidamente
documentada.

En este caso, JAPAMI a través del titular del area técnica encargada de la ejecucion de los
trabajos, resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias
naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su
juicio debe comprender la prdrroga, aplicandose lo conducente y previsto por el articulo 107
de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato y 160 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con
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la Misma para el Municipio de lIrapuato, Guanajuato, celebrando el o los convenios
respectivos. Ademas, debera considerarse que previamente a que se agote el plazo pactado
en el contrato original, deberé elaborarse un prefiniquito del avance del servicio relacionado
con la obra.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que EL
CONTRATISTA incurri6 en mora durante el tiempo de ejecucién y se le aplicaran las
sanciones correspondientes al atraso del servicio relacionado con la obra, sin perjuicio de que
JAPAMI pudiera iniciar el procedimiento de rescisiéon administrativa del contrato.

DECIMA CUARTA. El CONTRATISTA a la firma del contrato debera presentar en favor de

JAPAMI, una fianza de cumplimiento por un valor del 10% del monto contratado incluyendo el
I.V.A. por un importe de $183,210.40 (Ciento ochenta y tres mil doscientos diez pesos

40/100 M.N.), LLV.A. incluido, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las '

obligaciones derivadas en este contrato, en las que se incluirdn: multas administrativas,
sanciones por desfasamiento en la ejecucion de los trabajos, deductiva de obra mal ejecutada
o cobrada y no ejecutada, aceptando sujetarse a lo dispuesto por los articulos 178, 279, 280 y
281 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en caso de presentarse reclamacion
por responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que consten en la pdliza
respectiva.

Para el caso de que el contrato original haya sido modificado en las condiciones iniciales
incrementando el monto de ejecucion conforme a los supuestos del articulo 80 fraccién 1l de la
Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, atendiendo a lo estipulado por el Articulo 156 fraccién VIl inciso ¢ del Reglamento
de Obra Pdublica y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato,
Guanajuato.

EL CONTRATISTA, se obliga a ampliar la garantia considerando dichas modificaciones,
conforme a los mismos términos establecidos para el contrato original.

Las fianzas deberan ser otorgadas por institucion mexicana debidamente autorizada para ello,
en favor y satisfaccion de JAPAMI, de conformidad a lo establecido por el articulo 79 de la Ley
de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y articulo 102 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la
Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; y estara vigente hasta que los servicios
relacionados con la obra publica materia de este contrato hayan sido recibidos en su totalidad
por JAPAMI.

DECIMA QUINTA. Control y vigilancia. Conforme a lo sefialado por el articulo 102 y 103 de
La Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato y 127 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma
para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, a su vez JAPAMI manifiesta que para el presente
contrato designa como Supervisora del Servicio Relacionado con la Obra Publica a la
Ingeniera Luz Estefania Palato Banuelos, mismo que tendra facultades expresas para
supervisar, controlar, vigilar y revisar en todo tiempo los trabajos y demdas obligaciones
contraidas por EL CONTRATISTA, incluyendo la validacién de las estimaciones de obra
ejecutada, conceptos fuera de catalogo y volumenes excedentes presentados por el mismo,
comunicando a la misma por escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a
las especificaciones del proyecto. El supervisor del servicio relacionado con la obra llevara el
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registro diario en la bitacora de los avances y aspectos relevantes del servicio relacionado con
la obra y vigilara la buena ejecucion del servicio relacionado con la obra. Asimismo, cumplira
las demas responsabilidades que sefala La Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con
la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y del Reglamento de Obra Publica y
Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

EL CONTRATISTA para el inicio de los trabajos designa por escrito al Residente del Servicio
Relacionado con la Obra Publica, recayendo en el profesionista Licenciado Victor Emilio
Salcedo Sanchez, especializado y que funge como representante del mismo ante JAPAMI,
ra cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la
ejecucion de los trabajos y preferentemente debe tener acreditacion de su pertenencia al
Colegio de Profesionistas con registro legal vigente y enteramente relacionado con el sector
de la construccion.

| Residente designado, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y
specificaciones de construccion, catalogo de conceptos o actividades del servicio relacionado
con la obra, programas de ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus
modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccion y normas de
calidad, bitacora, convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de
la ejecucion de los trabajos.

Asimismo, debe estar facultado por EL CONTRATISTA, para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aln las de caracter personal, asi como contar con
las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del
contrato.

DECIMA SEXTA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA respondera
de todos y cada uno de los dafos y perjuicios que se ocasionen a terceras personas y a
JAPAMI, con motivo del servicio relacionado con la obra y trabajos materia de este contrato,
bien porque no se ajusten al cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o a las
instrucciones que por escrito le diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta, o
bien, porque ignore o viole las bases, normas legales, reglamentos vigentes y demas
ordenamientos en materia de construccion, seguridad y uso de la via publica, proteccion
ecologica y del medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal y municipal, aplicables
en la realizacién y ejecucién del servicio relacionado con la obra y trabajos contratados.

Asi mismo, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucién de los
trabajos, en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a
cargo de JAPAMI, por una Autoridad Competente.

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto
del servicio relacionado con la obra, cumplan con las normas de calidad establecidas para
cada uno de ellos, de conformidad con el anexo de especificaciones técnicas, y a que la
realizacion de todas y cada una de las partes de dicho servicio se efectien a satisfaccion de
JAPAMI. Los riesgos y la conservacién de los trabajos hasta el momento de su entrega
definitiva a JAPAMI seran a cargo de EL CONTRATISTA.

Sera responsabilidad del Residente del servicio relacionado con la obra y EL CONTRATISTA,
dentro de los primeros quince dias naturales posteriores al inicio de la fecha contractual de los
trabajos, realizar conjuntamente con el Supervisor del servicio relacionado con la obra, una
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revision del proyecto, catalogo de conceptos y programa de ejecucion general de los trabajos
y de los insumos, con la finalidad de determinar si existe la necesidad de realizar cambios al
proyecto, catalogo de conceptos y programas de erogaciones, a sus especificaciones o al
contrato, a efecto de analizar las alternativas de solucién y determinar la factibilidad, costo,
tiempo de ejecucion y necesidad de prorrogar o modificar el contrato, y las demas funciones
que las disposiciones juridicas le confieran, asi como aquéllas que le encomiende JAPAMI.

El residente del servicio relacionado con la obra de EL CONTRATISTA, debera tener una
disponibilidad al 100% y atencién exclusiva con respecto a este servicio. En caso contrario,
JAPAMI podra reservarse en el contrato el derecho de solicitar en cualquier momento, por
causas justificadas, la sustitucion del residente y el contratista tendra la obligacién de nombrar
a otro que reuna los requisitos exigidos en el presente contrato.

Igualmente, EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas
fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, asi
como los derechos de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este
contrato, igualmente no podra subcontratar partes del servicio relacionado con la obra, sin
previa aprobacion expresa y por escrito de JAPAMI.

De conformidad con el ultimo parrafo del articulo 94 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y los articulos 124 y
125 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio
de Irapuato, Guanajuato, la responsabilidad de EL CONTRATISTA sera unica y
exclusivamente de ella, en cuanto a las obligaciones laborales, fiscales, responsabilidad civil,
mercantil y en materia de trabajo y de seguridad social, respondiendo EL CONTRATISTA de
las reclamaciones que sus trabajadores y demas personas presenten o pudieran presentar en
su contra o en contra de JAPAMI, en todo lo referente a la materia objeto del presente
contrato, de manera que no podra considerarse a JAPAMI patrén sustituto por no tener
relaciéon alguna con el personal contratado por EL CONTRATISTA, asi como tampoco con los
proveedores de éste.

EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a terceras
personas o a JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente
contrato o con motivo de su negligencia.

Si por falta de sefialamiento preventivo en el sitio de los trabajos, ocurriera algtin accidente
que afecte a terceros, EL CONTRATISTA se responsabiliza de cubrir los dafios y perjuicios
ocasionados a éstos, por lo que debera de sujetarse a los reglamentos u ordenamientos que
las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad y uso de la via publica
establezcan.

a)

DECIMA SEPTIMA. Suspension temporal del contrato. JAPAMI de conformidad con lo
estipulado por el articulo 95 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, podra suspender temporalmente en todo o en
parte, el servicio contratado, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de
interés general, sin que ello implique su terminacién definitiva. La suspension opera, entre
otras, por las siguientes causas justificadas:

l. Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y

1. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.
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JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parte correspondiente la
suspension temporal del contrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en un
plazo no mayor de veinte dias habiles, por parte de JAPAMI contados a partir de la fecha de
recepcion de la notificacion; en caso de negativa, la parte interesada podra recurrir a la
autoridad administrativa o judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine la suspension del servicio relacionado con la obra por causas
|mputables a JAPAMI, ésta pagara a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al
iquito correspondiente, asi como los gastos no recuperables que sean razonables y
obables.

En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relativo a suscripcion del acta
circunstanciada con motivo de la suspensioén, se sujetaran a las disposiciones de los articulos
67 y 170 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el
unicipio de Irapuato, Guanajuato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez
transcurridas y solucionadas las causas que motivaron dicha suspension, notificandose la
reanudacion en forma inmediata.

DECIMA OCTAVA. Entrega-recepcion de las obras o trabajos y finiquito.

l.- Acta de Verificacion Fisica.- De conformidad con el Articulo 110 de la Ley de Obra
Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato,
186, 187 y 188 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para
el Municipio de Irapuato, Guanajuato; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA a través de
su residente, debera asentar esta circunstancia en la Bitacora de Obra y notificar via oficio a
JAPAMI, la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados, dentro de los cinco dias
habiles siguientes a la fecha en que esto ocurra, anexando los documentos necesarios para
acreditarlo. Una vez notificada a JAPAMI, esta verificara que los mismos estén debidamente
concluidos dentro de los cinco dias habiles siguientes.

Si durante la verificacion de los trabajos, JAPAMI encuentra deficiencias en la terminacion de
los mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacion, a efecto de que éstas se
corrijan conforme a las condiciones sefialadas en el contrato. En este caso, JAPAMI podra
otorgar una prérroga por el periodo razonable que acuerde con EL CONTRATISTA para la
reparacion de las deficiencias, al término del cual se practicara la verificacion
correspondiente.

Al término de la verificacion fisica debera levantarse el acta correspondiente de conformidad
con el articulo 188 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma
para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

En la fecha sefialada, que estard comprendida entre la verificacion fisica y la firma del
finiquito, JAPAMI recibira fisicamente los trabajos y levantara el acta de recepcion fisica
correspondiente, en los términos del articulo 189 del Reglamento de Obra Publica y Servicios
relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.
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Il.- Ultima estimacion y proyecto de finiquito. - De conformidad con el primer parrafo del
articulo 193 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el
Municipio de Irapuato, Guanajuato, una vez realizada la verificacion fisica de la terminacion de
los trabajos, EL CONTRATISTA debera presentar su ultima estimaciéon y su proyecto de
finiquito dentro de los diez dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que aquella
se practicé o de la fecha de autorizacién de conceptos fuera de catalogo o ajustes de costos.

El proyecto de finiquito, se elaborara al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del
programa de ejecucion estipulado.

De conformidad con el Cuarto parrafo del articulo 193 del Reglamento de Obra Publica y
Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, la omisiéon de
la presentacion del proyecto de finiquito o la inasistencia del contratista a la conciliacion y
firma del mismo, motivara la aplicacion de las penas convencionales establecidas en el
contrato y las sanciones previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta
obligacion, JAPAMI aplicara a titulo de retencién el importe de la estimacién correspondiente,
sin responsabilidad para la misma, hasta en tanto EL CONTRATISTA realice los tramites
administrativos para formular el proyecto de finiquito y dar por terminado el contrato. Por lo
tanto, queda entendido que la ultima estimacion presentada representara un porcentaje no
menor del 10% del monto contratado y que a la presentacion de esta para su revision debera
estar acompanada por el finiquito, plano de obra terminada, acta de verificacion fisica de los
trabajos y acta de cierre financiero, la falta de cualquiera de estos documentos impedira el
pago de la estimacion final o de finiquito.

lll.- Acta de Cierre Financiero. - Atendiendo a lo estipulado en el segundo parrafo del articulo
193 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio
de Irapuato, Guanajuato, presentada la ultima estimacién y previamente a la firma del finiquito,
JAPAMI a través de la supervision levantara el acta de cierre financiero.

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 111 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos
fisicamente los trabajos, LAS PARTES deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte)
dias habiles posteriores a la fecha de la recepcion fisica de los trabajos, el finiquito de los
trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada
una de ellas, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante,
debiendo formar parte de dicho finiquito, la comprobacién a cargo del contratista del respectivo
cumplimiento de sus obligaciones fiscales y obrero-patronales relacionadas con el contrato.
Para tal efecto JAPAMI notificara por escrito a EL CONTRATISTA la fecha, lugar y hora en
que se llevara a cabo.
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De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacién con el finiquito, o bien
EL CONTRATISTA no acuda para su elaboracion dentro del plazo sefialado en este contrato,
JAPAMI procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un
plazo de cinco dias naturales contados a partir de su emisién; y una vez notificado el resultado
de dicho finiquito a EL CONTRATISTA, éste tendra un plazo de diez dias habiles para alegar
lo que a su derecho corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se
dara por aceptado. Hasta este momento se dara por terminado el contrato, y de encontrarse
EL CONTRATISTA fuera del plazo de ejecucion del servicio relacionado con la obra, se
considerara que esta incurriendo en los supuestos del articulo 16 fraccion IV de la Ley de

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNJIZIPIO DE IRICngTO
Bivd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. independencia, lrapuat (o}
(462) 606 9100
www.japami.gob.mx



o

2 s
%U@ /,f} ’._{ A Norma Mexicana d

o NMX-R-025-SCFI-2015

(avscs ~ i o
H—{%} i enlgualdad Laboraly
IRAPUATO > * ¥ 7 NoDiscriminacién Japaml

Ayuntamion CONMSOFIRME oN o uo el agua nos une

Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

V.- Acta de Extincion de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el
Articulo 113 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato; determinado el saldo total, JAPAMI en su caso, pondra a
disposicion de EL CONTRATISTA el pago correspondiente mediante depdsito en su cuenta; o
bien, exigira el reintegro de los importes resultantes debiendo en su caso, levantar el acta
ministrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes
| contrato.

n el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra
en un plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su notificacion, los
mismos se consideraran créditos fiscales y JAPAMI procedera a la ejecucion de la o las
garantias respectivas y solicitara a la Secretaria de Infraestructura, Conectividad y Movilidad
del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guanajuato, la suspensién de su registro en el
padrén Unico de contratistas para el Estado y los Municipios, por el periodo que establezca
esta Ley; sera aplicable en lo conducente, lo dispuesto en el articulo 85 de esa Ley. El acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones a que se refiere el articulo
108 de la Ley, podra estar inserta en el acta de entrega-recepcion.

VL.- Acta de Entrega Recepcién. - Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los
Articulos 114 y 116 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 199, 200, 201 y 202 del
Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de
Irapuato, Guanajuato, relativos al procedimiento.

El acta de entrega recepcion se levantara dentro de los quince dias naturales siguientes a la
fecha de firma del finiquito, o de que el mismo, se haya tenido por aceptado, previo a la
formalizacion de tal acta, EL CONTRATISTA debera exhibir la garantia de vicios ocultos.

Concluidos los trabajos, no obstante, su recepcion formal y suscrito el acta respectiva, EL

CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios

ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos

sefialados en el presente contrato, asi como en la ley y reglamentos aplicables; en caso de no /;/
1%

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

hacerlo, JAPAMI podra hacer exigibles las obligaciones consignadas en la fianza que para tal
efecto haya entregado EL CONTRATISTA.

DECIMA OCTAVA. Garantia de Vicios Ocultos.- Previamente a la formalizacién de la
entrega recepcion de los trabajos, EL CONTRATISTA se obliga a constituir una fianza por el
equivalente al diez por ciento del monto total de los trabajos realmente ejecutados, incluyendo
los conceptos pagados por ajuste de costos, a efecto de responder de los defectos que
resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier responsabilidad en que hubiere
incurrido de conformidad con lo establecido en este contrato y en la legislacion aplicable.

Esta garantia tendra una vigencia de doce meses, contados a partir de la entrega fisica total
del servicio relacionado con la obra, y deberd ser otorgada por institucion mexicana
debidamente autorizada para ello, en favor y satisfacciéon de JAPAMI, de conformidad con lo
establecido por los articulos 79, 80 y 117 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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Si se diere el supuesto de que aparecieren defectos o vicios ocultos, dentro del plazo que
cubre la garantia, JAPAMI debera notificarlo por escrito a EL CONTRATISTA, quien estara
obligado a realizar las reparaciones o correcciones necesarias, dentro del plazo maximo de
treinta dias naturales, transcurrido este plazo sin que EL CONTRATISTA haya satisfecho
plenamente el requerimiento, JAPAMI procedera a hacer efectiva la garantia.

Una vez concluido el servicio relacionado con la obra, JAPAMI vigilara que la unidad que deba
operarla, reciba por parte de EL CONTRATISTA, el inmueble en condiciones de operacion, los
planos autorizados, las normas y especificaciones que fueron aplicadas en la ejecucion, asi
como los manuales e instructivos de operacién, conservacion y mantenimiento
correspondientes, asi como los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los
bienes instalados.

DECIMA NOVENA. Penas Convencionales y retenciones.- De conformidad con lo
establecido en el articulo 93 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, las penas convencionales se aplicaran por
atraso en la ejecucién de los trabajos por causas imputables a EL CONTRATISTA,
determinadas en funcién del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el
contrato para la conclusion total de los trabajos, para tal efecto JAPAMI tendra la facultad de
verificar si los trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por EL CONTRATISTA de
acuerdo con el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos asignados.

Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la
ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucion general de los
trabajos, de suministro o de utilizaciéon de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo de retencion
economica de 2 al millar a la estimacién que se encuentre en proceso en la fecha que se
determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del avance en la ejecucion de los
mismos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato.
Dichas retenciones podran ser recuperadas por EL CONTRATISTA en las siguientes
estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa; en caso
contrario, vencida la fecha de terminacién pactada, el monto retenido se volvera definitivo. El
atraso se calculard como resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) entre el avance
programado (% AP) a la fecha del corte.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

Atraso= Desfasamiento X100 = (% AR - % AP) X100
%AP %AP

Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha
sefialada en el contrato, se aplicara una pena convencional consistente en una cantidad igual
de 2 al millar del importe de la diferencia entre el importe del servicio realmente ejecutado y
el importe de la que se debid realizarse hasta la fecha de terminacion sefialada en el
programa considerando el ajuste de costos y multiplicada por el numero de dias transcurridos
hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y recibidas a satisfaccién de
JAPAMI. El monto maximo de penalizacién sera del 10 % (diez por ciento) del total del
contrato.

EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacion de los conceptos extraordinarios
para su revision y autorizacién al departamento de costos, avalados previamente por el
departamento de supervision, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo
extraordinario realizado. '
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Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de
JAPAMI no sea imputable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, JAPAMI podra

optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescisién del mismo.

VIGESIMA. Rescision del contrato. JAPAMI podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencién a la
legislacion de la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de EL
' ONTRATISTA.

Una vez emitida la determinacion de rescision, JAPAMI de manera precautoria se abstendra
de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se
otorgue el finiquito correspondiente, esto con la finalidad de proceder a hacer efectivas las
garantias.

LAS PARTES convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra
rescindir administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas,
entre otras:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del
contrato dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha convenida sin
causa justificada.

Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o
se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada
como defectuosa por JAPAMI.

Si EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en
el presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los
trabajos asignados o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas por el
supervisor de JAPAMI.

Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para
la ejecucidon de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccion y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la
terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucion de
los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable
a EL CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 99 de la Ley
de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la
Ley de Concursos Mercantiles.

Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente
contrato, sin contar con la autorizacion escrito de JAPAMI.
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8) Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin
contar con la autorizacién por escrito de JAPAMI.

9) Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la
inspeccidn, vigilancia y supervisiéon de los materiales y trabajos.

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra.

11) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en
relacion con el presente contrato.

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de
este contrato y las leyes federales y estatales aplicables.

El procedimiento de rescision administrativa del contrato por causa imputable a EL
CONTRATISTA a seguir, sera el establecido por el articulo 100 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como
a lo previsto por los articulos 178, 180, 181, 182, 183 y 184 del Reglamento de Obra Publica y
Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de
pleno derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracion judicial, siendo suficiente
que se actualice cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus
términos, estipulaciones y obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Publica
y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por
parte de EL CONTRATISTA y agotarse el procedimiento para tal efecto. En caso de que sea
EL CONTRATISTA quien determine rescindir el contrato, debera acudir a la autoridad judicial
competente para que obtenga la resolucion correspondiente.

VIGESIMA PRIMERA. Terminacion Anticipada. JAPAMI de conformidad con lo estipulado
en el articulo 98 Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato, podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato
por cualquiera de los siguientes supuestos:

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2025-46

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos;

b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista
causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacion, realizacion o
ejecucion del servicio relacionado con la obra;

¢) Por mutuo consentimiento;

/ d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

/ JAPAMI por asi convenir al interés publico, podra dar por terminado anticipadamente el
: contrato, demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio
o perjuicio grave al ente publico, finiquitando el servicio relacionado con la obra a EL
CONTRATISTA.

En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada,
gastos no recuperables, seran aplicables los articulos 172, 174 y 175 del Reglamento de Obra
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Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

VIGESIMA SEGUNDA. Jurisdiccién. Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato y
en todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, LAS PARTES se someten a las
leyes de la materia y a los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes
y futuros domicilios.

LAS PARTES se hacen sabedoras que, en los contratos, la voluntad de las partes es la
Suprema Ley, asimismo, manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe
o cualquier vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo.

Leido que fue el presente contrato y enteradas LAS PARTES de su alcance y fuerza legal, lo

firman en dos ejemplares en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, a los 23 veintitrés dias del
mes de octubre de 2025.

POR EL CONTRATISTA

TESTIGOS

R/CUEVAS OLIVAS
GERENTE DEMNGENIERIA Y PROYECTOS

(o B—

LUZ ESTEFANIX PALATO BANUELOS
SUPERVISORA DEL SERVICIO
RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAISG%TO
Bivd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia, Irapuato, Gto.
(462) 606 2100
www.japami.gob.mx

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2025-46



