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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2025-74

Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., representada en este acto por los CC. Roberto
Castafieda Tejeda y Héctor Arturo Rangel Rangel, en calidades de Director General y
Apoderado Legal, respectivamente, a quienes en lo sucesivo se les denominara JAPAMI, y
por la otra, Hugo Enrique Ortega Alvarez, a quien en lo sucesivo se le denominara EL
CONTRATISTA, los cuales, cuando actien de manera conjunta se les denominara LAS -

PARTES, contrato que celebran al tenor de las siguientes declaraciones y subsecuentes \\\
clausulas.

DECLARACIONES -y

1. Declara JAPAMI, de su Director General y Apoderado Legal, que: /

1.1. Es un Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Municipal, con \
personalidad juridica y patrimonio propio y que tiene a su cargo la prestacion de los
servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento, Disposicion de Aguas
Residuales y Saneamiento en su territorio, de conformidad a lo establecido en los
articulos 115 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la
Constitucion Politica del Estado de Guanajuato, 32 fraccion V, 38 fraccion | del Cadigo
Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 193 fraccién |y 194 fraccién Il,
inciso a) de la Ley para el Gobierno y Administraciéon de los Municipios del Estado de
Guanajuato, 2 y 7 del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje,
Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

1.2. En Sesion de Ayuntamiento numero 3 Ordinaria, celebrada el dia 7 de noviembre de
2024, se aprobo por mayoria de votos el nombramiento de Roberto Castafieda Tejeda,
como Director General del Organismo Publico Descentralizado de la Administracion
Pdblica Municipal denominado Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado vy
Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.
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1.3. Roberto Castafieda Tejeda, en su caracter de Director General, cuenta con facultades

‘ suficientes para celebrar el presente convenio, de conformidad con lo dispuesto en el

/ [ articulo 68 fraccion X del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje,
Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

1.4. EIl Director General y el Apoderado Legal, acuden conjuntamente a la celebracion de
este acto, de conformidad con las facultades que les otorga el Poder Especial de
Administracion contenido en la Escritura Publica 17,964 de fecha 13 de febrero de 2025,

pasada ante la fe del Notario Publico nimero 6, Lic. Fernando Ramos Alcocer en legal
ejercicio del Partido Judicial de la Ciudad de Irapuato, Estado de Guanajuato, mandato

que a la fecha no les ha sido limitado ni revocado, el cual, fue otorgado por el Presidente

del Consejo Directivo de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y

L pcu;(" aﬂjmq$aneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., con fundamento en el articulo 43 fraccion

@ IX del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
Wy

e L Orlcse Haneamiento del Municipio de Irapuato, Guanajuato.
@ /4/3/247( . g %
UNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DELJMUNICIPIO DE IRAPUATO
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Tiene establecido su domicilio en Prolongacién Juan José Torres Landa nimero 1720,
Colonia Independencia de la Ciudad de Irapuato, Guanajuato, mismo que sefala para
los fines y efectos legales de este contrato.

Su Registro Federal de Contribuyentes es: JAP 841102 C29.

El presente contrato se adjudic6 mediante la modalidad de: Adjudicacién Directa de
acuerdo con lo dispuesto en los articulos 1 fraccién IV, 2, 3 fraccién I, 10 fraccién |, 14
parrafo primero, 29, 30, 31 parrafo primero, 43 fraccion |, 44 fracciéon |, 46 parrafo
tercero fraccion lll, 47, 73 parrafo primero, fraccién Il, 76, 89 y demas aplicables de la
Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, asi como los articulos 25 y 98 del Reglamento de Obra
Pdblica y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato,
Guanajuato y atendiendo a los montos maximos o rangos de adjudicacion para la
contratacion de obra publica municipal, en sus modalidades de licitacion simplificada y
adjudicacion directa, respectivamente, establecidos por el Congreso del Estado de
Guanajuato, para el ejercicio fiscal del afio 2025, publicados en el Periddico Oficial del
Gobierno del Estado de Guanajuato, nimero 260, Octava Parte, el dia 27 de diciembre
de 2024.

De conformidad con el acuerdo tomado por la Comision de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas Numero 13/2012, de fecha 16 de Agosto de 2012, el
servicio relacionado con la obra publica se adjudico6 mediante la modalidad de
Adjudicacion Directa.

Los trabajos objeto del mismo se realizara con recursos JAPAMI Ingresos propios 2025.
Sus erogaciones seran con cargo a la Partida Presupuestal
1401-K-2.2.3-31120-G1125-EP26-6141 (Division de terrenos y construccion de obras de
urbanizacion).

2. Declara EL CONTRATISTA, que:

2.1.

2.2,

23,

24,

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO ¥ SANEAMIENTO DEL MUNICI

Es una persona fisica, con capacidad juridica para contratar y retne las condiciones
técnicas y econémicas para contraer las obligaciones contenidas en el presente
instrumento, para la ejecucion del servicio relacionado con la obra objeto de este
contrato.

Su Registro Federal de Contribuyentes es OEAH810214G52.
Su Registro en el Padréon Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios de
Guanajuato es GTO-SOP/PUC-1939-2012, con vigencia al 06 de abril de 2026.

Tiene como domicilio fiscal el ubicado Circuito Provincia San José, nimero 361, Col.
Rincon de los Arcos, Codigo Postal 36633, de la ciudad de Irapuato, Guanajuato.

Conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Federal como del
Gobierno Estatal, para contratar y ejecutar obra publica, mismas que seran aplicables
en lo procedente en el presente contrato.

Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia, Irapuato, Gt
(462) 606 9100
www.japami.gob.mx
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2,5. Conoce el contenido de los anexos, entre ellos el Programa General de Obra, planos,
catdlogo de conceptos, de este contrato, que debidamente firmados forman parte
integrante del mismo, y también las bases y normas legales vigentes tanto del
gobierno federal como del gobierno estatal, para contratar y ejecutar obra publica,
mismas que seran aplicables en lo procedente en el presente contrato.

26. Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los
supuestos que prevé el articulo 16 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

-

2.7. Conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencion e Identificacion
de Operaciones con Recursos de Procedencia llicita.

2.8. Manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accién de este contrato, a
fin de considerar las condiciones climatolégicas y accidentales de la region donde se
realizard la accion y demas factores que intervienen en su ejecucién; por lo que,
enterado de ello, no podra alegar posteriormente desconocimiento de estos factores \
para justificar incumplimiento del contrato, ni solicitara bonificaciones a los precios
unitarios.

<
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29. Conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008,
equipo de proteccion personal-seleccion, uso y manejo en los centros de trabajo, por lo
que cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad e
higiene a sus trabajadores, asi como para la correcta ejecuciéon de los trabajos
materia de este contrato.

2.10. Se obliga a proveer de seguridad social a los trabajadores que asigne a la ejecucion
de la obra materia del presente instrumento, durante el plazo de ejecucion en que
permanezca vigente el presente contrato.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
No. JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2025-74

3. Declaran LAS PARTES, que:

3.1. Se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracion del
~ presente contrato.

3.2. Para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad con el
ultimo parrafo. del articulo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Cédigo Civil para
el Estado de Guanajuato, el Cédigo de Procedimiento y Justicia Administrativa para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, el Cédigo de Procedimientos Civiles para el

] Estado de Guanajuato y en su caso la Legislacién Federal de la Materia.

3.3. Acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe sin
que exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.

Enteradas LAS PARTES del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen
de conformidad con las siguientes:

d 3/18
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CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y éste se obliga a
realizar para ella hasta su total terminacion, el servicio relacionado con la obra publica
consistente en PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION Y
SECTORIZACION DE REDES DE AGUA POTABLE, DEL SECTOR 21 EN EL
MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., siguiendo los lineamientos técnicos marcados por la
Gerencia de Ingenieria y Proyectos, acatando las normas de construccion vigentes en el lugar
. donde deban realizarse los trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como parte
‘ integrante de este contrato, al igual que el catalogo de conceptos, programa de obra y demas
anexos.
\
/ SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total del servicio relacionado con la obra publica
N . \& citado en la clausula anterior es la cantidad de $2,454,217.22 (Dos millones cuatrocientos
cincuenta y cuatro mil doscientos diecisiete pesos 22/100 M.N), |.V.A. incluido.
TERCERA. Anticipo. EL CONTRATISTA ha renunciado expresamente al otorgamiento de
- anticipo, con fundamento en el Articulo 82 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
\ con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

CUARTA. Vigencia y Plazo de Ejecucion. Queda expresamente convenido que este contrato
es por tiempo determinado, la vigencia del presente contrato iniciard con la suscripciéon del
mismo por EL CONTRATISTA Yy finalizara cuando se firme el Acta de Extincién de Derechos y
Obligaciones de LAS PARTES, sujetandose ademas al programa calendarizado de ejecucion
de los trabajos que EL CONTRATISTA presentd de los servicios relacionados con la obra, el
cual debidamente firmado por LAS PARTES se considera parte integrante de este documento,
reservandose JAPAMI el derecho de darlo por terminado anticipadamente, asi como de
suspender provisional o definitivamente por causa justificada, la ejecucién de los programas y
obras materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se encuentre.

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos en un plazo de 180 dias naturales, y EL
CONTRATISTA se obliga a iniciar los trabajos del servicio relacionado con la obra publica el
dia 15 de diciembre de 2025 y a terminarlos el 12 de junio de 2026.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2025-74

QUINTA. De la Subcontratacién. Salvo autorizacion previa y por escrito de JAPAMI, EL
CONTRATISTA, no podréa subcontratar parte alguna de los trabajos ni podra en ningun caso
ceder o delegar la totalidad o parte del Contrato. Podra en cambio, subcontratar la ejecucion
de algunas partes de su Contrato, siempre que haya obtenido el acuerdo previo y por escrito
de JAPAMI, en este caso EL CONTRATISTA, seguira siendo responsable de los actos,
deficiencias y negligencias de todo Subcontratista, sus representantes, empleados o
trabajadores, en la misma medida que si se tratara de sus propios actos, deficiencias o
negligencias o de las de sus propios representantes, empleados o trabajadores.

Una vez obtenida la aprobacion, EL CONTRATISTA informara al residente de los trabajos el
nombre de la persona autorizada para representar al Subcontratista y el domicilio elegido por
este Ultimo. Si EL CONTRATISTA, recurre a la subcontratacion sin la aceptacién previa de
JAPAMI, sera motivo para rescindir el contrato.

SEXTA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a /~jl
poner a disposicion de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el ipitio de

4/18 &
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servicio relacionado con la obra, el o los inmuebles en los que deban llevarse a cabo los
trabajos materia de este contrato, asi como todos los documentos de indole administrativo y
legal que sean responsabilidad de JAPAMI para la realizacion de los trabajos. La omisién o el
incumplimiento por parte de JAPAMI diferira en igual plazo el programa de obra original de
conformidad con lo establecido en el articulo 92 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las

causas o motivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento

del plazo otorgado a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL .
CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAMI no procedera a diferir el plazo. S

SEPTIMA. Planos, especificaciones y programas. Los servicios relacionados con la obra
deberan ser realizados de acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones y demas
documentos que constituyen el proyecto, mismos que forman parte integrante de este \
contrato.

Si en el proceso y desarrollo del servicio relacionado con la obra, JAPAMI estima necesario
modificar el proyecto o bien, EL CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacion o
correccion a dicho proyecto para hacerlo mas funcional, ésta presentara sus sugerencias por
escrito y JAPAMI establecera las modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondra a
EL CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas, estas modificaciones se
consideraran incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias para LAS PARTES.

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso del servicio relacionado con la obra, a
mantener las especificaciones de JAPAMI y de la Direccion General de Obras Publicas, asi
como los esquemas o bosquejos que se le entreguen en algin determinado caso de acuerdo
a la actividad que esté realizando.

OCTAVA. Bitacora de obra. LAS PARTES aceptan que la bitdcora de obra que se levante
con motivo de este contrato, formara parte integrante del mismo, la cual permanecera en la
residencia del servicio relacionado con la obra, con la finalidad de que las consultas
requeridas se efectden en el sitio. Para el uso de la bitacora LAS PARTES deberan observar
las reglas previstas en el Articulo 135 del Reglamento de Obra Publica y Servicios
relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRAPUBLICA
No. JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2025-74

La bitacora de obra, debera contener como minimo los siguientes requisitos:

1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato
de que se trate.

2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL CONTRATISTA y
otra para la Supervisién. las copias deberan ser desprendibles no asi las originales.

3. El horario en el que se podra consultar y asentar notas, el cual debera coincidir con las

tendran por aceptadas vencido el plazo.

i 5/18
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jornadas de trabajo de campo. !
4. El Plazo maximo para la firma de las notas, debiendo acordar LAS PARTES que se
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5. La autorizacion y revision de estimaciones, numeros generadores, volimenes excedentes
o conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relativo a las normas de seguridad,
higiene y proteccién al ambiente que deban implementarse.
6. El contenido de cada nota debera precisar, segin las circunstancias de cada caso:
numero, clasificacion, fecha, descripcion del asunto, y en forma adicional ubicacion, causa,
\ solucién, prevencion, consecuencia econdémica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de
N atencion, asi como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.
7. Cada nota de bitacora se debera firmar por el residente del servicio relacionado con la
My ( obra de EL CONTRATISTA vy por el supervisor nombrado por parte de JAPAMI.

7

N
/
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NOVENA. Forma y lugar de Pago. LAS PARTES convienen que los trabajos objeto del
presente contrato, se paguen en primer término considerando el importe del o los anticipos en
la forma y porcentaje indicados en el presente, ademas, en lo sucesivo, mediante
estimaciones formuladas con una periodicidad no mayor de treinta dias naturales; sefalando
como fecha de corte el dia ultimo de cada mes para tal efecto, seran presentadas por EL
CONTRATISTA a la supervision, acompafnada de la documentacion correspondiente que
acredite la procedencia de su pago y dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha
de corte para la elaboracion de las mismas, previo a la presentacion de la primer estimacion,
EL CONTRATISTA debera presentar catalogo de conceptos para revision y autorizaciéon de
JAPAMI.

Cuando las estimaciones no sean presentadas en él término antes sefalado, se incorporaran
en la siguiente estimacion para que JAPAMI inicie el tramite de pago.

La supervision dentro de los diez dias habiles siguientes, debera revisar y en su caso,
autorizar la estimacion para tramite de pago.

Para el caso en el que EL CONTRATISTA no presente las estimaciones conforme al parrafo
anterior y que corresponda a la periodicidad establecida en el articulo 102 de la Ley de Obra
Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato,
se hara acreedor a una multa equivalente a la cantidad de 8 (ocho) a 500 (quinientas) veces
la unidad de medida y actualizacién diaria, elevada al mes en la fecha de la infraccion de
conformidad con el articulo 125 de esta Ley y de conformidad con el articulo 141 tercer parrafo
del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de
Irapuato, Guanajuato, dichas estimaciones no seran sujetas a financiamiento alguno.

El plazo para el pago de las estimaciones comenzara a correr a partir de que la misma se
entregue con todos los requisitos previstos en el contrato y en el Reglamento de Obra Publica
y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

Una vez cumplido lo anterior, se procederad a realizar el pago de las estimaciones en el
domicilio legal de JAPAMI a través de transferencia electrénica a la cuenta bancaria que por
escrito ha proporcionado EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma.

Las estimaciones por trabajos ejecutados previamente autorizadas por la supervision, deberan
pagarse bajo la responsabilidad de la JAPAMI dentro de un plazo no mayor de quince dias
habiles, contados a partir de la fecha en que las hubiere recibido completamente integradas el
supervisor del servicio relacionado con la obra. En caso de incumplimiento de est

6/18
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en cuanto al termino estipulado, a solicitud de EL CONTRATISTA, debera cubrir el costo de
financiamiento de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el
Estado de Guanajuato, como si se tratare del supuesto de prérroga para el pago de créditos
fiscales, atendiendo a lo establecido por el articulo 105 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacion plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a
reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.

1

.\ /' /

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin la reclamacion de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por éste, sin derecho a
reclamacion ulterior de la estimacién de que se trate.

DECIMA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios
unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precios de
los materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un aumento
en los precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito a JAPAMI
el ajuste de los precios unitarios del servicio relacionado con la obra aun no ejecutado,
proporcionando los elementos justificativos de su peticion.

\

Para efecto de lo anterior, LAS PARTES pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento
establecido por los articulos 108 y 109 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con
la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA PRIMERA. Del pago en exceso. Tratandose de pagos en exceso, que haya recibido
EL CONTRATISTA se solicitara por JAPAMI el reintegro, conforme a lo sefialado en el articulo
106 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

No. JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2025-74

DECIMA SEGUNDA. Modificacién al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podra

ejecutar trabajos extraordinarios, que impliquen modificacién al monto pactado en el contrato

original sin contar previamente con la autorizacién asentada en la bitacora, por parte del

supervisor del servicio relacionado con la obra; procedera la modificacion del contrato en
N cuanto a las condiciones de volumen de obra y monto, por razones fundadas y explicitas,
) mediante la celebracién de convenios en los que se pactaran las modificaciones de esas

condiciones y para tal efecto debera observarse lo previsto por el articulo 107 de la Ley de
/ Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PL&A

debera realizarse de manera justificada y documentada, EL CONTRATISTA dara aviso por

En el caso de la validacién de conceptos fuera de catalogo y volimenes excedentes, ésta
escrito a JAPAMI y ésta le contestara de la misma forma.

Para efectos de autorizacién de conceptos fuera de catalogo y volimenes excedentes y
debera observarse lo estipulado en el articulo 161 del Reglamento de Obra Publica y Servicios
relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

EL CONTRATISTA sélo podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacién asentada en

la bitacora, por parte del supervisor del servicio relacionado con la obra. ,
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EL CONTRATISTA debera solicitar a JAPAMI, dentro de los siguientes diez dias habiles,

contados a partir de la autorizacién de la ejecucion, la aprobacién del precio unitario de los

conceptos fuera de catdlogo, anexando los andlisis de precios correspondientes con la

documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revision; su conciliacion y

aprobacion debera realizarse durante los siguientes quince dias habiles.

En el supuesto de que sea JAPAMI la que determine la necesidad de ejecutar un concepto
Nera de catalogo, el supervisor indicara en bitacora su ejecucion y EL CONTRATISTA

(

“~__solicitara la aprobacion del precio.
)
" ' Cuando EL CONTRATISTA no solicite la aprobacion del precio unitario, éste sera determinado
P ¥ por JAPAMI.
(
' En la celebracion de convenios que impliquen un incremento al monto, EL CONTRATISTA
debera ampliar la garantia de cumplimiento.

DECIMA TERCERA. Modificaciéon del plazo de ejecucion.- JAPAMI podra modificar en
tiempo, el contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracion de convenios
en los que se pactaran las modificaciones de esa condicion y para tal efecto debera
observarse lo previsto por el Articulo 107 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; EL CONTRATISTA podra
gestionar modificacion del plazo de ejecucion mediante solicitud por escrito de prérroga en la
que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el
tiempo para la realizacién de los trabajos en el plazo que se considere necesario; dicha
solicitud que debera presentarse dentro del plazo de ejecucién convenido, pero, previamente
hara las anotaciones en la bitacora, ademas de la exposicion de la justificacion y debidamente
documentada.

En este caso, JAPAMI a través del titular del area técnica encargada de la ejecucién de los
trabajos, resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias
naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su
juicio debe comprender la prérroga, aplicandose lo conducente y previsto por el articulo 107
de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuatoy 160 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con
la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, celebrando el o los convenios
respectivos. Ademas, debera considerarse que previamente a que se agote el plazo pactado
/l en el contrato original, debera elaborarse un prefiniquito del avance del servicio relacionado
/ con la obra.

ONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

~
9}

{

—~—

/ Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que EL
CONTRATISTA incurri6 en mora durante el tiempo de ejecucion y se le aplicaran las
sanciones correspondientes al atraso del servicio relacionado con la obra, sin perjuicio de que
JAPAMI pudiera iniciar el procedimiento de rescision administrativa del contrato.

DECIMA CUARTA. El CONTRATISTA a la firma del contrato debera presentar en favor de
JAPAMI, una fianza de cumplimiento por un valor del 10% del monto contratado incluyendo el
LV.A. por un importe de $245,421.72 (Doscientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos
veintitin pesos 72/100 M.N.), L.V.A. incluido, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y /
cada una de las obligaciones derivadas en este contrato, en las que se incluiran: multa
administrativas, sanciones por desfasamiento en la ejecucion de los trabajos, deductiva-de

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO OE lRAg/l?l?\To
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obra mal ejecutada o cobrada y no ejecutada, aceptando sujetarse a lo dispuesto por los
articulos 178, 279, 280 y 281 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en caso de
presentarse reclamacion por responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que
consten en la pdliza respectiva.

Para el caso de que el contrato original haya sido modificado en las condiciones iniciales
incrementando el monto de ejecuciéon conforme a los supuestos del articulo 80 fraccion Il de la
Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de

Guanajuato, atendiendo a lo estipulado por el Articulo 156 fraccion VIl inciso ¢ del Reglamento X\
de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato,
Guanajuato. 8

EL CONTRATISTA, se obliga a ampliar la garantia considerando dichas modificaciones,
conforme a los mismos términos establecidos para el contrato original. \\

Las fianzas deberan ser otorgadas por institucién mexicana debidamente autorizada para ello,
en favor y satisfaccion de JAPAMI, de conformidad a lo establecido por el articulo 79 de la Ley
de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y articulo 102 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la
Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; y estara vigente hasta que los servicios
relacionados con la obra publica materia de este contrato hayan sido recibidos en su totalidad
por JAPAMI.

DECIMA QUINTA. Control y vigilancia. Conforme a lo sefialado por el articulo 102 y 103 de

La Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios

de Guanajuato y 127 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma

para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, a su vez JAPAMI manifiesta que para el presente
contrato designa como Supervisor del Servicio Relacionado con la Obra Puablica al
Ingeniero Juan Gerardo .-Moreno Barrera, mismo que tendra facultades expresas para
supervisar, controlar, vigilar y revisar en todo tiempo los trabajos y demas obligaciones
contraidas por EL CONTRATISTA, incluyendo la validacién de las estimaciones de obra
ejecutada, conceptos fuera de catalogo y volimenes excedentes presentados por el mismo,
comunicando a la misma por escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a

las especificaciones del proyecto. El supervisor del servicio relacionado con la obra llevara el
registro diario en la bitdcora de los avances y aspectos relevantes del servicio relacionado con

) la obra y vigilara la buena ejecucion del servicio relacionado con la obra. Asimismo, cumplira
/| las demas responsabilidades que sefala La Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con
/' ‘ la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y del Reglamento de Obra Publica y

ONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2025-74

‘u

Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

EL CONTRATISTA para el inicio de los trabajos designa por escrito al Residente del Servicio i
Relacionado con la Obra Publica, recayendo en el profesionista Ingeniero Hugo Enrique l
Ortega Alvarez, especializado y que funge como representante del mismo ante JAPAMI, para )
cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la

ejecucion de los trabajos y preferentemente debe tener acreditacion de su pertenencia al

Colegio de Profesionistas con registro legal vigente y enteramente relacionado con el sector

de la construccién.

\\‘ffj

El Residente designado, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y

especificaciones de construccion, catalogo de conceptos o actividades del servicio relacionado
9/18
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con la obra, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus
modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccion y normas de
calidad, bitacora, convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de

la ejecucion de los trabajos.
\\\x Asimismo, debe estar facultado por EL CONTRATISTA, para oir y recibir toda clase de
.\ notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como contar con
“/_las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del

~ contrato.

DECIMA SEXTA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA respondera

. de todos y cada uno de los dafos y perjuicios que se ocasionen a terceras personas y a

JAPAMI, con motivo del servicio relacionado con la obra y trabajos materia de este contrato,

bien porque no se ajusten al cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o a las

’instrucciones que por escrito le diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta, o

bien, porque ignore o viole las bases, normas legales, reglamentos vigentes y demas

ordenamientos en materia de construccion, seguridad y uso de la via publica, proteccion

ecoldgica y del medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal y municipal, aplicables
en la realizacion y ejecucion del servicio relacionado con la obra y trabajos contratados.

Asi mismo, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucion de los
trabajos, en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a
cargo de JAPAMI, por una Autoridad Competente.

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto
del servicio relacionado con la obra, cumplan con las normas de calidad establecidas para
cada uno de ellos, de conformidad con el anexo de especificaciones técnicas, y a que la
realizacion de todas y cada una de las partes de dicho servicio se efecttien a satisfaccion de
JAPAMI. Los riesgos y la conservacion de los trabajos hasta el momento de su entrega
definitiva a JAPAMI seran a cargo de EL CONTRATISTA.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2025-74

Sera responsabilidad del Residente del servicio relacionado con la obray EL CONTRATISTA,
dentro de los primeros quince dias naturales posteriores al inicio de la fecha contractual de los
trabajos, realizar conjuntamente con el Supervisor del servicio relacionado con la obra, una
revision del proyecto, catalogo de conceptos y programa de ejecucién general de los trabajos
y de los insumos, con la finalidad de determinar si existe la necesidad de realizar cambios al
proyecto, catalogo de conceptos y programas de erogaciones, a sus especificaciones o al
contrato, a efecto de analizar las alternativas de solucién y determinar la factibilidad, costo,
tiempo de ejecucion y necesidad de prorrogar o modificar el contrato, y las demas funciones
que las disposiciones juridicas le confieran, asi como aquéllas que le encomiende JAPAMI.

El residente del servicio relacionado con la obra de EL CONTRATISTA, debera tener una
disponibilidad al 100% y atencién exclusiva con respecto a este servicio. En caso contrario,
JAPAMI podra reservarse en el contrato el derecho de solicitar en cualquier momento, por
causas justificadas, la sustitucion del residente y el contratista tendra la obligacién de nombrar
a otro que reuna los requisitos exigidos en el presente contrato.

Igualmente, EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas fﬁ
fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, asi
como los derechos de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este
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contrato, igualmente no podré subcontratar partes del servicio relacionado con la obra, sin
previa aprobacion expresa y por escrito de JAPAMI.

De conformidad con el ultimo parrafo del articulo 94 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y los articulos 124 y
125 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio
de lIrapuato, Guanajuato, la responsabilidad de EL CONTRATISTA sera Unica y
exclusivamente de ella, en cuanto a las obligaciones laborales, fiscales, responsabilidad civil, §
mercantil y en materia de trabajo y de seguridad social, respondiendo EL CONTRATISTA de \
las reclamaciones que sus trabajadores y demas personas presenten o pudieran presentar en N
su contra o en contra de JAPAMI, en todo lo referente a la materia objeto del presente
contrato, de manera que no podra considerarse a JAPAMI patron sustituto por no tener -
relaciéon alguna con el personal contratado por EL CONTRATISTA, asi como tampoco conlos /

proveedores de éste. \\
EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a terceras i
personas o a JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente
contrato o con motivo de su negligencia.

\

Si por falta de sefalamiento preventivo en el sitio de los trabajos, ocurriera algin accidente
que afecte a terceros, EL CONTRATISTA se responsabiliza de cubrir los dafios y perjuicios
ocasionados a éstos, por lo que debera de sujetarse a los reglamentos u ordenamientos que
las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad y uso de la via publica
establezcan.

DECIMA SEPTIMA. Suspensiéon temporal del contrato. JAPAMI de conformidad con lo
estipulado por el articulo 95 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, podra suspender temporalmente en todo o en
parte, el servicio contratado, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de
interés general, sin que ello implique su terminacién definitiva. La suspension opera, entre
otras, por las siguientes causas justificadas:

I Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y

Il. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2025-74

JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parte correspondiente la
suspension temporal del contrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en un
plazo no mayor de veinte dias habiles, por parte de JAPAMI contados a partir de la fecha de
recepcion de la notificacion; en caso de negativa, la parte interesada podra recurrir a la
autoridad administrativa o judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine la suspensién del servicio relacionado con la obra por causas
imputables a JAPAMI, ésta pagara a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al

finiquito correspondiente. asi como los gastos no recuperables que sean razonables y
comprobables.

En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relativo a suscripcion del acta
circunstanciada con motivo de la suspensién, se sujetaran a las disposiciones de los articulos

~—

167 y 170 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el
Municipio de Irapuato, Guanajuato.

5.
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El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez
transcurridas y solucionadas las causas que motivaron dicha suspension, notificandose la
reanudacion en forma inmediata.
DECIMA OCTAVA. Entrega-recepcion de las obras o trabajos y finiquito.
\ l.- Acta de Verificacion Fisica.- De conformidad con el Articulo 110 de la Ley de Obra

Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato,

. 186, 187 y 188 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para

\ el Municipio de Irapuato, Guanajuato; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA a través de

~ suresidente, debera asentar esta circunstancia en la Bitacora de Obra y notificar via oficio a

~~ ~ \_ “JAPAMLI, la terminacion de los trabajos que le fueron encomendados, dentro de los cinco dias

\habiles siguientes a la fecha en que esto ocurra, anexando los documentos necesarios para

\ acreditarlo. Una vez notificada a JAPAMI, esta verificara que los mismos estén debidamente
concluidos dentro de los cinco dias habiles siguientes.

~— Si durante la verificacién de los trabajos, JAPAMI encuentra deficiencias en la terminacion de
los mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacion, a efecto de que éstas se
corrijan conforme a las condiciones sefialadas en el contrato. En este caso, JAPAMI podra
otorgar una prérroga por el periodo razonable que acuerde con EL CONTRATISTA para la
reparacion de las deficiencias, al término del cual se practicara la verificacion
correspondiente.

Al término de la verificacién fisica debera levantarse el acta correspondiente de conformidad
con el articulo 188 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma
para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

En la fecha senalada, que estard comprendida entre la verificacion fisica y la firma del
finiquito, JAPAMI recibira fisicamente los trabajos y levantara el acta de recepcion fisica
correspondiente, en los términos del articulo 189 del Reglamento de Obra Publica y Servicios
relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

I.- Ultima estimacién y proyecto de finiquito. - De conformidad con el primer parrafo del
articulo 193 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el
Municipio de Irapuato, Guanajuato, una vez realizada la verificacion fisica de la terminacién de
los trabajos, EL CONTRATISTA deberad presentar su ultima estimacién y su proyecto de
finiquito dentro de los diez dias héabiles siguientes, contados a partir de la fecha en que aquella
se practico o de la fecha de autorizacién de conceptos fuera de catélogo o ajustes de costos.

El proyecto de finiquito, se elaborara al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del
programa de ejecucion estipulado.

De conformidad con el Cuarto parrafo del articulo 193 del Reglamento de Obra Publica y
Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, la omisién de
la presentacién del proyecto de finiquito o la inasistencia del contratista a la conciliacién y
firma del mismo, motivara la aplicacion de las penas convencionales establecidas en el
contrato y las sanciones previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta
obligacion, JAPAMI aplicara a titulo de retencion el importe de la estimacién correspondiente,
sin responsabilidad para la misma, hasta en tanto EL CONTRATISTA realice los tr3
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administrativos para formular el proyecto de finiquito y dar por terminado el contrato. Por lo
tanto, queda entendido que la ultima estimacion presentada representara un porcentaje no
menor del 10% del monto contratado y que a la presentacién de esta para su revision debera
estar acompanada por el finiquito, plano de obra terminada, acta de verificacion fisica de los
trabajos y acta de cierre financiero, la falta de cualquiera de estos documentos impedira el
pago de la estimacion final o de finiquito.

o

aMmi

el agua nos une

lil.- Acta de Cierre Financiero. - Atendiendo a lo estipulado en el segundo parrafo del articulo .

193 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio

de Irapuato, Guanajuato, presentada la ultima estimacion y previamente a la firma del finiquito,
JAPAMI a través de la supervisidn levantara el acta de cierre financiero.

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 111 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos
fisicamente los trabajos, LAS PARTES deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte)
dias habiles posteriores a la fecha de la recepcion fisica de los trabajos, el finiquito de los
trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada
una de ellas, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante,
debiendo formar parte de dicho finiquito, la comprobacion a cargo del contratista del respectivo
cumplimiento de sus obligaciones fiscales y obrero-patronales relacionadas con el contrato.
Para tal efecto JAPAMI notificara por escrito a EL CONTRATISTA la fecha, lugar y hora en
que se llevara a cabo.

De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacién con el finiquito, o bien
EL CONTRATISTA no acuda para su elaboracién dentro del plazo sefialado en este contrato,
JAPAMI procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un
plazo de cinco dias naturales contados a partir de su emision; y una vez notificado el resultado
de dicho finiquito a EL CONTRATISTA, éste tendra un plazo de diez dias habiles para alegar
lo que a su derecho corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se
dara por aceptado. Hasta este momento se dara por terminado el contrato, y de encontrarse
EL CONTRATISTA fuera del plazo de ejecucion del servicio relacionado con la obra, se
considerara que esta incurriendo en los supuestos del articulo 16 fraccion IV de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

V.- Acta de Extincién de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el
Articulo 113 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato; determinado el saldo total, JAPAMI en su caso, pondra a
disposicion de EL CONTRATISTA el pago correspondiente mediante depdsito en su cuenta; o
bien, exigira el reintegro de los importes resultantes debiendo en su caso, levantar el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes
en el contrato.

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra
en un plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su notificacién, los
mismos se consideraran créditos fiscales y JAPAMI procedera a la ejecuciéon de la o las
garantias respectivas y solicitara a la Secretaria de Infraestructura, Conectividad y Movilidad
del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guanajuato, la suspensién de su registro en el
padrén Unico de contratistas para el Estado y los Municipios, por el periodo que establezca
esta Ley; sera aplicable en lo conducente, lo dispuesto en el articulo 85 de esa Ley. El acta
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administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones a que se refiere el articulo
108 de la Ley, podra estar inserta en el acta de entrega-recepcion.

VI.- Acta de Entrega Recepcion. - Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los
1\ Articulos 114 y 116 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 199, 200, 201 y 202 del
Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de
“rapuato, Guanajuato, relativos al procedimiento.

\ < ta de entrega recepcion se levantara dentro de los quince dias naturales siguientes a la
N fecha de firma del finiquito, o de que el mismo, se haya tenido por aceptado, previo a la
formalizacién de tal acta, EL CONTRATISTA debera exhibir la garantia de vicios ocultos.

CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios

\ Concluidos los trabajos, no obstante, su recepcion formal y suscrito el acta respectiva, EL

ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos
sefalados en el presente contrato, asi como en la ley y reglamentos aplicables; en caso de no
hacerlo, JAPAMI podra hacer exigibles las obligaciones consignadas en la fianza que para tal
efecto haya entregado EL CONTRATISTA.

DECIMA OCTAVA. Garantia de Vicios Ocultos.- Previamente a la formalizacion de la
entrega recepcion de los trabajos, EL CONTRATISTA se obliga a constituir una fianza por el
equivalente al diez por ciento del monto total de los trabajos realmente ejecutados, incluyendo
los conceptos pagados por ajuste de costos, a efecto de responder de los defectos que
resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier responsabilidad en que hubiere
incurrido de conformidad con lo establecido en este contrato y en la legislacion aplicable.

Esta garantia tendra una vigencia de doce meses, contados a partir de la entrega fisica total
del servicio relacionado con la obra, y debera ser otorgada por institucion mexicana
debidamente autorizada para ello, en favor y satisfaccion de JAPAMI, de conformidad con lo
establecido por los articulos 79, 80 y 117 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Si se diere el supuesto de que aparecieren defectos o vicios ocultos, dentro del plazo que
cubre la garantia, JAPAMI debera notificarlo por escrito a EL CONTRATISTA, quien estara
obligado a realizar las reparaciones o correcciones necesarias, dentro del plazo maximo de

7 ‘ treinta dias naturales, transcurrido este plazo sin que EL CONTRATISTA haya satisfecho

plenamente el requerimiento, JAPAMI procedera a hacer efectiva la garantia.

/ Una vez concluido el servicio relacionado con la obra, JAPAMI vigilara que la unidad que deba
operarla, reciba por parte de EL CONTRATISTA, el inmueble en condiciones de operacion, los
planos autorizados, las normas y especificaciones que fueron aplicadas en la ejecucion, asi
como los manuales e instructivos de operacién, conservacién y mantenimiento
correspondientes, asi como los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los
bienes instalados.

DECIMA NOVENA. Penas Convencionales y retenciones.- De conformidad con lo
establecido en el articulo 93 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, las penas convencionales se aplicaran por
atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables a EL CONTRATISTA,
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determinadas en funcién del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el
contrato para la conclusién total de los trabajos, para tal efecto JAPAMI tendra la facultad de
verificar si los trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por EL CONTRATISTA de
acuerdo con el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucién de los trabajos asignados.

Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la
ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucion general de los
trabajos, de suministro o de utilizacion de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo de retencién «
econémica de 2 al millar a la estimaciéon que se encuentre en proceso en la fecha que se ’\\
determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del avance en la ejecucion de los N
mismos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato. \ ~
Dichas retenciones podran ser recuperadas por EL CONTRATISTA en las siguientes  — -0\
estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa; en caso <7 \
contrario, vencida la fecha de terminacion pactada, el monto retenido se volvera definitivo. El

atraso se calculara como resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) entre el avance K
programado (% AP) a la fecha del corte. \

%BLICA

Atraso= Desfasamiento X 100 =(% AR - % AP) X100
%AP %AP

Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha
sefialada en el contrato, se aplicara una pena convencional consistente en una cantidad igual
de 2 al millar del importe de la diferencia entre el importe del servicio realmente ejecutado y
el importe de la que se debid realizarse hasta la fecha de terminacion sefalada en el
programa considerando el ajuste de costos y multiplicada por el nimero de dias transcurridos
hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y recibidas a satisfaccion de
JAPAMI. El monto maximo de penalizacion sera del 10 % (diez por ciento) del total del
contrato.

No. JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2025-74

EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacion de los conceptos extraordinarios

para su revision y autorizacion al departamento de costos, avalados previamente por el

departamento de supervisién, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo

extraordinario realizado.

Para determinar la aplicaciéon de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las

demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de
e JAPAMI no sea imputable a EL CONTRATISTA.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA

) Independientemente de la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, JAPAMI podra
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescision del mismo.
VIGESIMA. Rescision del contrato. JAPAMI podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencion a la
legislacién de la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de EL
CONTRATISTA. )

Una vez emitida la determinacion de rescision, JAPAMI de manera precautoria se abstendra
de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se
otorgue el finiquito correspondiente, esto con la finalidad de proceder a hacer efectivas las
garantias.
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LAS PARTES convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra
rescindir administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas,
entre otras: :

1) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del
contrato dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha convenida sin

\ _\\ causa justificada.
\‘\.\ 2) Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o
N se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada
- k 3 como defectuosa por JAPAMI.
( \ 3) Si EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en
\ \ el presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los
N\ | trabajos asignados o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por el
NS supervisor de JAPAMI.

4) Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para
la ejecucion de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construcciéon y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la
terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

5) Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucion de
los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable
a EL CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 99 de la Ley
de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

6) Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la
Ley de Concursos Mercantiles.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

7) Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente
contrato, sin contar con la autorizacién escrito de JAPAMI.

8) Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin
contar con la autorizacién por escrito de JAPAMI.

9) Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra.

11) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en
relacion con el presente contrato.

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de /
este contrato y las leyes federales y estatales aplicables.

El procedimiento de rescision administrativa del contrato por causa imputable a EL
CONTRATISTA a seguir, sera el establecido por el articulo 100 de la Ley de Obra Puplica y
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Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como
a lo previsto por los articulos 178, 180, 181, 182, 183 y 184 del Reglamento de Obra Publica y
Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de

pleno derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracién judicial, siendo suficiente

que se actualice cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus

términos, estipulaciones y obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Publica

y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por R
parte de EL CONTRATISTA y agotarse el procedimiento para tal efecto. En caso de que sea .\
EL CONTRATISTA quien determine rescindir el contrato, debera acudir a la autoridad judicial \,
competente para que obtenga la resolucion correspondiente. ’

VIGESIMA PRIMERA. Terminacién Anticipada. JAPAMI de conformidad con lo estipulado
en el articulo 98 Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato, podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato
por cualquiera de los siguientes supuestos:

z ) /
A /Z{UBLICA //

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos;

b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista
causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacion, realizacién o
ejecucion del servicio relacionado con la obra;

¢) Por mutuo consentimiento;

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

JAPAMI por asi convenir al interés publico, podra dar por terminado anticipadamente el
contrato, demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio

o perjuicio grave al ente publico, finiquitando el servicio relacionado con la obra a EL
CONTRATISTA.

No. JAPAMI/AD/RPISROP/EEP/2025-74
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En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada,
gastos no recuperables, seran aplicables los articulos 172, 174 y 175 del Reglamento de Obra
Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

VIGESIMA SEGUNDA. Jurisdiccién. Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato y
en todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, LAS PARTES se someten a las
leyes de la materia y a los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes
y futuros domicilios.

LAS PARTES se hacen sabedoras que, en los contratos, la voluntad de las partes es la

Suprema Ley, asimismo. manifiestan que en el presente contrato no existe error. dolo. mala fe
o cualquier vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo.

Leido que fue el presente contrato y enteradas LAS PARTES de su alcance y fuerza legal, lo 4
firman en dos ejemplares en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, a los 10 diez dias del mes de

diciembre de 2025. /
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DIRE

JUAN GERARD&'MOR
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