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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2025-47

Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., representada en este acto por los CC. Roberto ¢
Castafieda Tejeda y Héctor Arturo Rangel Rangel, en calidades de Director General y
Apoderado Legal, respectivamente, a quienes en lo sucesivo se les denominara JAPAMI, y
por la otra, Mauricio Marmolejo Cervantes, a quien en lo sucesivo se le denominara EL
CONTRATISTA, los cuales, cuando actien de manera conjunta se les denominara LAS
PARTES, contrato que celebran al tenor de las siguientes declaraciones y subsecuentes
clausulas.

v

DECLARACIONES \
1. Declara JAPAMI, de su Director General y Apoderado Legal, que: :

1.1. Es un Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propio y que tiene a su cargo la prestacion de los
servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento, Disposicion de Aguas
Residuales y Saneamiento en su territorio, de conformidad a lo establecido en los
articulos 115 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la
Constitucién Politica del Estado de Guanajuato, 32 fraccién V, 38 fraccion | del Codigo
Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 193 fraccién |y 194 fraccion I,
inciso a) de la de la Ley para el Gobierno y Administracion de los Municipios del Estado
de Guanajuato, 2 y 7 del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje,
Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

No. JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2025-47

1.2. En Sesion de Ayuntamiento nimero 3 Ordinaria, celebrada el dia 7 de noviembre de
2024, se aprobd por mayoria de votos el nombramiento de Roberto Castafieda Tejeda,
como Director General del Organismo Publico Descentralizado de la Administracion
Publica Municipal denominado Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OMCA

Roberto Castafieda Tejeda, en su caracter de Director General, cuenta con facultades
suficientes para celebrar el presente convenio, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 68 fraccion X del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje,
Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

El Director General y el Apoderado Legal, acuden conjuntamente a la celebracion de
este acto, de conformidad con las facultades que les otorga el Poder Especial de
Administraciéon contenido en la Escritura Publica 17,964 de fecha 13 de febrero de 2025,
pasada ante la fe del Notario Publico nimero 6, Lic. Fernando Ramos Alcocer en legal
gjercicio del Partido Judicial de la Ciudad de Irapuato, Estado de Guanajuato, mandato
que a la fecha no les ha sido limitado ni revocado, el cual, fue otorgado por el Presidente
del Consejo Directivo de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y ,
Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., con filndamento en el articulo 43 fraccion
IX del Reglamento de los Servicios de Agua Rotable, Drenaje, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Irapuato, Guahajuato.
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Tiene establecido su domicilio en Prolongacion Juan José Torres Landa numero 1720,
Colonia Independencia de la Ciudad de Irapuato, Guanajuato, mismo que senala para
los fines y efectos legales de este contrato.

Su Registro Federal de Contribuyentes es: JAP 841102 C29.

El presente contrato se adjudicé mediante la modalidad de: Adjudicacion Directa de
acuerdo con lo dispuesto en los articulos 1 fraccion IV, 2, 3 fraccion 1l, 10 fraccion |, 14
parrafo primero, 29, 30, 31 parrafo primero, 43 fracciéon |, 44 fraccién |, 46 parrafo
tercero fraccion lll, 47, 73 parrafo primero, fraccion Il, 76, 89 y demas aplicables de la

. Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los

Municipios de Guanajuato, asi como los articulos 25 y 98 del Reglamento de Obra
Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato,
Guanajuato y atendiendo a los montos maximos o rangos de adjudicaciéon para la
contratacion de obra publica municipal, en sus modalidades de licitacion simplificada y
adjudicacién directa, respectivamente, establecidos por el Congreso del Estado de
Guanajuato, para el ejercicio fiscal del afio 2025, publicados en el Periddico Oficial del
Gobierno del Estado de Guanajuato, nimero 260, Octava Parte, el dia 27 de diciembre
de 2024.

De conformidad con el acuerdo tomado por la Comision de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas Numero 13/2012, de fecha 16 de Agosto de 2012, el
servicio relacionado con la obra publica se adjudicé mediante la modalidad de
Adjudicacion Directa.

Los trabajos objeto del mismo se realizara con recursos JAPAMI Ingresos propios 2025.
Sus erogaciones seran con cargo a la Partida Presupuestal
1401-K-2.2.3-31120-GI125-EP26-6141 (Division de terrenos y construcciéon de obras de
urbanizacién).

2. Declara EL CONTRATISTA, que:

21.

2.2,

2.3.

2.4.

Es una persona fisica, con capacidad juridica para contratar y retne las condiciones
técnicas y econdmicas para contraer las obligaciones contenidas en el presente
instrumento, para la ejecucion del servicio relacionado con la obra objeto de este
contrato.

Su Registro Federal de Contribuyentes es MACM760329TD?7.
Su Registro en el Padron Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios de
Guanajuato es GTO-SOP/PUC-3353-2015, con vigencia al 14 de abril de 2026.

Tiene como domicilio fiscal el ubicado en calle Camino Blanco, numero 201, interior D
planta alta, Colonia Francisco | Madero, Cédigo Postal 36974, de la ciudad de Abasolo,
Estado de Guanajuato.

Conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Federal como del
Gobierno Estatal, para contratar y ejecutar opra publica y servicios relacionados con la
misma, mismas que seran aplicables en lo pfogedente en el presente contrato.

/
(/

2/19
9_/1720 Col. IndepeRdencia, Irapuato.Cf
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2.5. Conoce el contenido de los anexos, entre ellos el Programa General de Obra, planos,
catédlogo de conceptos, de este contrato, que debidamente firmados forman parte
integrante del mismo, y también las bases y normas legales vigentes tanto del gobierno
federal como del gobierno estatal, para contratar y ejecutar obra publica y servicios
relacionados con la misma, mismas que seran aplicables en lo procedente en el
presente contrato. S

2.6. Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los
supuestos que prevé el articulo 16 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

2.7. Conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencion e ldentificacion de
Operaciones con Recursos de Procedencia llicita. \

2.8. Manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accion de este contrato, a fin
de considerar las condiciones climatolégicas y accidentales de la regién donde se
realizara la accién y demas factores que intervienen en su ejecucion; por lo que,
enterado de ello, no podra alegar posteriormente desconocimiento de estos factores
para justificar incumplimiento del contrato, ni solicitara bonificaciones a los precios
unitarios.

((PUBLICA

2.9. Conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008,
equipo de proteccion personal-seleccion, uso y manejo en los centros de trabajo, por lo
que cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad e
higiene a sus trabajadores, asi como para la correcta ejecucion de los trabajos materia
de este contrato.

2.10. Se obliga a proveer de seguridad social a los trabajadores que asigne a la ejecucion del
servicio relacionado con la obra materia del presente instrumento, durante el plazo de
ejecucidn en que permanezca vigente el presente contrato.

No. JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2025-47

3. Declaran LAS PARTES, que:

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBR

3.1. Se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracion del
presente contrato.

Para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad con el
ultimo parrafo del articulo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Codigo Civil para
el Estado de Guanajuato, el Cédigo de Procedimiento y Justicia Administrativa para el

// Estado y los Municipios de Guanajuato, el Cédigo de Procedimientos Civiles para el
Estado de Guanajuato y en su caso la Legislacién Federal de la Materia.

3.3. Acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe sin
que exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.

Enteradas LAS PARTES del contenido y alcance de lasdeclaraciones anteriores, convienen
de conformidad con las siguientes:

o

\ Bivd. Juan José Torres L
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CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y éste se obliga a
realizar para ella hasta su total terminacién, el servicio relacionado con la obra publica
consistente en PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA
POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE LA SOLEDAD Y SANTA ELENA DE LA CRUZ EN
\ EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., siguiendo los lineamientos técnicos marcados por la
» Gerencia de Ingenieria y Proyectos, acatando las normas de construccion vigentes en el lugar
donde deban realizarse los trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como parte
integrante de este contrato, al igual que el catalogo de conceptos, programa de obra y demas
anexos.
’ \ SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total del servicio relacionado con la obra publica
citado en la clausula anterior es la cantidad de $171,998.44 (Ciento setenta y un mil
novecientos noventa y ocho pesos 44/100 M.N.), |.V.A. incluido.

TERCERA. Anticipo. JAPAMI, otorgara a EL CONTRATISTA para su estricta aplicaciéon en
los servicios relacionados con la obra publica, un anticipo del 30% (treinta por ciento) del
monto contratado, por la cantidad de $51,599.53 (Cincuenta y un mil quinientos noventa y
nueve pesos 53/100 M.N.), |.V.A. incluido, el cual debera destinar EL CONTRATISTA para
cubrir los gastos correspondientes al inicio de los trabajos, debiendo informar por escrito la
aplicacion del anticipo.

El atraso en la entrega de los anticipos por causa justificada sera motivo para diferir en igual
plazo el programa de ejecucion pactado. EL CONTRATISTA tendra un plazo de cinco dias
habiles, contados a partir de la fecha en que JAPAMI realizé el depdsito del anticipo, para
solicitar por escrito el diferimiento del plazo de ejecucion.

En caso de que no presentare su solicitud fundada y motivada en ese término JAPAMI no
concedera el diferimiento, por lo que EL CONTRATISTA debera sujetarse al programa de
ejecucion pactado en este instrumento legal.

EL CONTRATISTA otorgara una fianza a la firma del contrato, por el total del importe del
anticipo otorgado, de conformidad con el Articulo 80 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. En caso contrario
de conformidad con el articulo 81 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato no operaréa el diferimiento por lo que
debera iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.

La fianza de anticipo debera garantizar la correcta inversién y amortizacién total de los
anticipos otorgados, en caso de que no se cumpla con la obligacién de la amortizacion total
N\ del anticipo, se procedera por parte de JAPAMI a la reclamacion para su efectividad o
\?\ ejecucion con sujecion a la forma y procedimiento previsto en los articulos 178, 279, 280 y 281
de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

En el caso de que, por causas imputables a EL CONTRATISTA, éste no exhiba las garantias
de anticipo y cumplimiento de las obligaciones contractuales, dentro de los diez dias naturales
siguientes a la fecha de firma del contrato, se hara acreedor a una multa administrativa de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 8/0' la Ley de Obra Publica y Servicios
/ relacionados con la misma para el Estado y | Municipisg de Guanajuato. 7 // :
‘ i

4/19
/ JUNTA DE ACUA POTAELE, DRENAJE, AL ENTO DEL MUNICIPI® DE IRAPUATO
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CUARTA. Amortizacion de anticipos. Las partes acuerdan que los anticipos deberan ser
amortizados proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones; debiéndose
liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final de cada ejercicio presupuestal.

Para la amortizacion de los anticipos en los casos de rescision de los contratos, el saldo por
amortizar se reintegrard, en un plazo no mayor de 20 veinte dias naturales contados a partir

de la fecha en que sea notificada la rescision a EL CONTRATISTA. \

EL CONTRATISTA que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado debera cubrir, \
los recargos correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley ~._ .
de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de prérroga del pago de los créditos . R,, ‘
fiscales. ’

QUINTA. VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION. Queda expresamente convenido que este
contrato es por tiempo determinado, la vigencia del presente contrato iniciara con la
suscripcién del mismo por EL CONTRATISTA y finalizara cuando se firme el Acta de Extincion
de Derechos y Obligaciones de LAS PARTES, sujetandose ademas al programa
calendarizado de ejecucion de los trabajos que EL CONTRATISTA presenté de la obra, el cual
debidamente firmado por LAS PARTES se considera parte integrante de este documento,
reservandose JAPAMI el derecho de darlo por terminado anticipadamente, asi como de
suspender provisional o definitivamente por causa justificada, la ejecucion de los programas y
obras materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se encuentre.

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos en un plazo de 45 dias naturales, y EL
CONTRATISTA se obliga a iniciar los servicios objeto de este contrato 10 de noviembre de
2025 y a terminarla el 24 de diciembre de 2025.

SEXTA. De la Subcontrataciéon. Salvo autorizacion previa y por escrito de JAPAMI, EL
CONTRATISTA, no podra subcontratar parte alguna de los trabajos ni podra en ningln caso
ceder o delegar la totalidad o parte del Contrato. Podra en cambio, subcontratar la ejecucion
de algunas partes de su Contrato, siempre que haya obtenido el acuerdo previo y por escrito
de JAPAMI, en este caso EL CONTRATISTA, seguira siendo responsable de los actos,
deficiencias y negligencias de todo Subcontratista, sus representantes, empleados o
trabajadores, en la misma medida que si se tratara de sus propios actos, deficiencias o
negligencias o de las de sus propios representantes, empleados o trabajadores.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA HUBLICA
No. JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2025-47

4 ) Una vez obtenida la aprobacion, EL CONTRATISTA informara al residente de los trabajos el
/ ' nombre de la persona autorizada para representar al Subcontratista y el domicilio elegido por
este Ultimo. Si EL CONTRATISTA, recurre a la subcontratacion sin la aceptacion previa de

JAPAMI, sera motivo para rescindir el contrato.

SEPTIMA. Disponibilidad de la informacién y documentos administrativos. JAPAMI se

obliga a poner a disposicién de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el

inicio de los servicios, la informacion, asi como todos los documentos de indole administrativo

y legal que sean responsabilidad de JAPAMI para la realizacion de los trabajos. La omisién o

el incumplimiento por parte de JAPAMI diferiran en igual plazo el programa de obra original de (@
conformidad con lo establecido en el articulo 92 de la.ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipiog de Guanajuato.

-
’ 5/19 |
ANFAR KPOY SANEAMIENJO DEL MUNICI DE IRAPUATO &
o 20 Col. Independencia,Xapuato, Gtz
B2 6669100

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, AL
www.japami.gob.mx
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Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las
causas o motivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento
del plazo otorgado a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL
CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAMI no procedera a diferir el plazo.

\ OCTAVA. Planos, especificaciones y programas. Los servicios deberan ser realizados de
. acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones y demas documentos que constituyen el
~._proyecto, mismos que forman parte integrante de este contrato.
‘\

= ~ %i en el proceso y desarrollo de los servicios relacionados con la obra JAPAMI estima
\ necesario modificar el proyecto o bien, EL CONTRATISTA considera viable solicitar alguna
\adecuacion o correccién a dicho proyecto para hacerlo méas funcional, ésta presentara sus
ugerencias por escrito y JAPAMI establecera las modificaciones, adiciones y reformas
\\ ertinentes y pondra a EL CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas,
stas modificaciones se consideraran incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias

para las partes.

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de los servicios relacionados con la obra, a
mantener las especificaciones de JAPAMI y de la Direccién de Obras Publicas, asi como los
esquemas o bosquejos que se le entreguen en algun determinado caso de acuerdo a la
actividad que esté realizando.

NOVENA. Bitacora de obra. Ambas partes aceptan que la bitdcora de los servicios
relacionados con la obra que se levante con motivo de este contrato, formara parte integrante
del mismo, la cual permanecera en la residencia de obra, con la finalidad de que las consultas
requeridas se efectien en el sitio. Para el uso de la bitdcora las partes deberan observar las
reglas previstas en el Articulo 170 del Reglamento de la Ley.

La bitacora de obra, debera contener como minimo los siguientes requisitos:

1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato
de que se trate.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL CONTRATISTA y
otra para la residencia de Supervision.

3. Las copias deberan ser desprendibles no asi las originales.

4. El contenido de cada nota debera precisar, segun las circunstancias de cada caso:
numero, clasificacion, fecha, descripcién del asunto, y en forma adicional ubicacién, causa,
solucion, prevencion, consecuencia economica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de
atencion, asi como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

5. El horario en el que se podra consultar y asentar notas, el cual debera coincidir con las

jornadas de trabajo de campo; 7

& 6. El Plazo maximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendran

[} por aceptadas vencido el plazo. / '

&

/ JUNTA DE ACUA POTAELE, DRENAJE, ALCANTA y O DEL MUNI 10 DE IRAPGGAQ\TO
. Blvd. Juan José Torres | ol. Indepe , Irapuato, G
\\ 606 910
www.japami.gob.mx

No. JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2025-47
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7. La autorizacion y revision de estimaciones, niumeros generadores, volimenes excedentes
o conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relativo a las normas de seguridad,
higiene y proteccion al ambiente que deban implementarse.

8. Cada nota de bitacora se debera firmar por el residente del servicio relacionado con la
obra de EL CONTRATISTA y por el supervisor nombrado por parte de JAPAMI.

DECIMA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los trabajos objeto del presente
contrato, se paguen, en primer término considerando el importe del o los anticipos en la forma
y porcentaje indicados en el presente, ademas, en lo sucesivo, mediante estimaciones
formuladas con una periodicidad no mayor de treinta dias naturales; para tal efecto, seran
presentadas por EL CONTRATISTA a la residencia de supervision, acompanada de la
documentacion correspondiente que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis
dias naturales siguientes a la fecha de corte para la elaboracion de las mismas, sefalandose
como fecha de corte el dia ultimo de cada mes. Cuando las estimaciones no sean presentadas
en él término antes senalado, se incorporaran en la siguiente estimacién para que JAPAMI
inicie el tramite de pago.

La residencia de supervision dentro de los diez dias habiles siguientes, debera revisar y en su
caso, autorizar la estimacion.

Para el caso en el que la CONTRATISTA no presente las estimaciones conforme a la
periodicidad establecida en el articulo 102 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se hara acreedor a una multa
equivalente a la cantidad de 8 (ocho) a 500 (quinientas) veces la unidad de medida y
actualizacion diaria, elevada al mes en la fecha de la infraccion de conformidad con el articulo
125 de esta Ley y de conformidad con el articulo 178 tercer parrafo del Reglamento de la Ley
de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, dichas estimaciones no seran sujetas a financiamiento alguno

El plazo para el pago de las estimaciones comenzara a correr a partir de que la misma se
entregue con todos los requisitos previstos en el contrato y en el Reglamento de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las estimaciones en el
domicilio legal de JAPAMI a través de transferencia electrénica a la cuenta bancaria que por
escrito ha proporcionado EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma.

Las estimaciones por trabajos ejecutados previamente autorizadas por la supervision, deberan
pagarse bajo la responsabilidad de la JAPAMI dentro de un plazo no mayor de quince dias

habiles, contados a partir de la fecha en que las hubiere recibido el supervisor de los servicios
relacionados con la obra. En caso de incumplimiento de esta obligacién en cuanto al termino

estipulado, a solicitud de EL CONTRATISTA, debera cubrir el costo de financiamiento de
conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el Estado de
Guanajuato, como si se tratare del supuesto de prérroga para el pago de creditos fiscales,
atendiendo a lo establecido por el articulo 105 de7la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Munic\pios de Guanajuato.
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Ni las estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacion plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a
reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin la reclamacion de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por éste, sin derecho a
reclamacion ulterior de |la estimacion de que se trate.

DECIMA PRIMERA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular
los precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los
precios de los materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen
un aumento en los precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito
a JAPAMI el ajuste de los precios unitarios de los servicios aun no ejecutados,
proporcionando los elementos justificativos de su peticion.

Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento
establecido por el articulo 108 y 109 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEGUNDA. Del pago en exceso. Tratdndose de pagos en exceso, se realizaran
conforme a lo sefalado en el articulo 106 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA TERCERA. Modificacion al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podra
ejecutar trabajos extraordinarios, que impliquen modificacion al monto pactado en el contrato
original sin contar previamente con la autorizacion asentada en la bitacora, por parte del
supervisor del servicio relacionado con la obra; procedera la modificacion del contrato en
cuanto a las condiciones de volumen de obra y monto, por razones fundadas y explicitas,
mediante la celebraciéon de convenios en los que se pactaran las modificaciones de esas
condiciones y para tal efecto debera observarse lo previsto por el articulo 107 de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

En el caso de la validaciéon de conceptos fuera de catalogo y volumenes excedentes, ésta
debera realizarse de manera justificada y documentada, EL CONTRATISTA dara aviso por
escrito debidamente documentada a JAPAMI y ésta le contestara de la misma forma.

De conformidad con el articulo 210 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato EL CONTRATISTA
debera solicitar a JAPAMI, dentro de los siguientes quince dias naturales, contados a partir de
la autorizacion de la ejecucion, la aprobacion del precio unitario de los conceptos fuera de
catalogo, anexando los analisis de precios correspondientes con la documentacion que los
soporte y apoyos necesarios para su revision; su conciliacién y aprobacién debera realizarse
durante los siguientes veinte dias naturales.

En el supuesto de que sea JAPAMI la que determine la necesidad de ejecutar un concepto
fuera de catalogo, el supervisor indicard en bitacora su ejecucion y EL CONTRATISTA
solicitara la aprobacién del precio.

(462) 606 9100
www.japami.gob.mx
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Cuando EL CONTRATISTA no solicite la aprobacién del precio unitario, éste sera determinado
por JAPAMI.

En la celebracién de convenios que impliquen un incremento al monto EL CONTRATISTA
debera ampliar la garantia de cumplimiento.

DECIMA CUARTA.- Modificacién del plazo de ejecuciéon.- JAPAMI podra modificar en
tiempo, el contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante |la celebracién de convenios
en los que se pactaran las modificaciones de esa condiciéon y para tal efecto debera
observarse lo previsto por el Articulo 107 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL
CONTRATISTA podra gestionar modificacién del plazo de ejecucién mediante solicitud por
escrito de prérroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la
necesidad de ampliar el tiempo para la realizacion de los trabajos en el plazo que se considere
necesario; dicha solicitud que debera presentarse dentro del plazo de ejecuciéon convenido,
pero, previamente hara las anotaciones en la bitacora, ademéas de la exposicién de la
justificacién y debidamente documentada.

En este caso, JAPAMI a través del titular del area técnica encargada de la ejecucion de los
trabajos resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias
naturales siguientes a la fecha de su recepcién, determinando el niumero de dias que a su
juicio debe comprender la prérroga, aplicandose lo conducente y previsto por el articulo 107
de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato y 208 del Reglamento, celebrando el o los convenios respectivos.
Ademas, debera considerarse que previamente a que se agote el plazo pactado en el contrato
original, debera elaborarse un prefiniquito del avance de los servicios.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que EL
CONTRATISTA incurri6 en mora durante el tiempo de ejecucién y se le aplicaran las
sanciones correspondientes al atraso de los servicios, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera
iniciar el procedimiento de rescision administrativa del contrato.

DECIMA QUINTA. EI CONTRATISTA a la firma del contrato debera presentar en favor de
JAPAMI, una fianza por un valor del 100% (cien por ciento) del anticipo otorgado por la
cantidad de $51,599.53 (Cincuenta y un mil quinientos noventa y nueve pesos 53/100
M.N.), LV.A. incluido, y una fianza de cumplimiento por un valor del 10% del monto
contratado por un importe de $17,199.84 (Diecisiete mil ciento noventa y nueve pesos
84/100 M.N.), L.V.A. incluido, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas en este contrato, en las que se incluiran: multas administrativas,
sanciones por desfasamiento en la ejecucion de los trabajos, deductiva de obra mal ejecutada
o cobrada y no ejecutada, aceptando sujetarse a lo dispuesto por los articulos 178, 279, 280 y

281 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en caso de presentarse reclamacion
por responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que consten en la pdliza
respectiva.

Para el caso de que el contrato original haya sido modificado en las condiciones iniciales
incrementando el monto de ejecucién conforme a los supuestos del articulo 80 fraccién Il de la
Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la mismé para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, atendiendo a lo estipulado por el i 204 fraccion VII inciso C de su
Reglamento,
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EL CONTRATISTA, se obliga a ampliar la garantia considerando dichas modificaciones,
conforme a los mismos términos establecidos para el contrato original.

Las fianzas deberan ser otorgadas por institucion mexicana debidamente autorizada para ello,
en favor y satisfaccion de JAPAMI, de conformidad a lo establecido por el articulo 79 de la Ley
de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y articulo 135 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; y estara vigente hasta que los
servicios relacionados con la obra publica materia de este contrato hayan sido recibidos en su
\‘li\totalidad por JAPAMI.
\\\DECIMA SEXTA. Control y vigilancia. Conforme a lo sefialado por el articulo 102 y 103 de
\ La Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato y 127 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma
ara el Municipio de Irapuato, Guanajuato, a su vez JAPAMI manifiesta que para el presente
ontrato designa como Supervisor del Servicio Relacionado con la Obra Publica al
Ingeniero Hugo Christian Alvarez Luna, mismo que tendra facultades expresas para
supervisar, controlar, vigilar y revisar en todo tiempo los trabajos y demas obligaciones
contraidas por EL CONTRATISTA, incluyendo la validaciéon de las estimaciones de obra
ejecutada, conceptos fuera de catalogo y volimenes excedentes presentados por el mismo,
comunicando a la misma por escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a
las especificaciones del proyecto. El supervisor del servicio relacionado con la obra llevara el
registro diario en la bitacora de los avances y aspectos relevantes del servicio relacionado con
la obra y vigilara la buena ejecucion del servicio relacionado con la obra. Asimismo, cumplira
las demas responsabilidades que sefiala La Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con
la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y del Reglamento de Obra Publica y
Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

EL CONTRATISTA para el inicio de los trabajos designa por escrito al Residente del Servicio
Relacionado con la Obra Publica, recayendo en el profesionista Ingeniero Mauricio
Marmolejo Cervantes, especializado y que funge como representante del mismo ante
JAPAMI, para cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo
relacionado con la ejecucién de los trabajos y preferentemente debe tener acreditacion de su
pertenencia al Colegio de Profesionistas con registro legal vigente y enteramente relacionado
con el sector de la construccion.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

El Residente designado, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y
especificaciones de construccion, catalogo de conceptos o actividades del servicio relacionado
con la obra, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus
modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccién y normas de
calidad, bitacora, convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de
la ejecucion de los trabajos.

~

notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como contar con
las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del
contrato.

Asimismo, debe estar facultado por EL CONTRATISTA, para oir y recibir toda clase de &

DECIMA SEPTIMA. Responsabilidades de ONTRATISTA. EL CONTRATISTA

respondera de todos y cada uno de los @dfigs y perjticios que se ocasionen a terceras
JUNTA DE ACUA POTABLE, DRENAJE, ALGA 3 x = NTO DEL MUNICIP;;DE lﬁ‘;‘?oalgl'ro
Blvd. Juan José Torres L -ﬂ; OTCol. Independencia, Irapuato, Ct(}/ //
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personas y a JAPAMI, con motivo del servicio relacionado con la obra y trabajos materia de
este contrato, bien porque no se ajusten al cumplimiento de las presentes clausulas
contractuales o a las instrucciones que por escrito le diere JAPAMI o cualquier representante
autorizado por ésta, o bien, porque ignore o viole las bases, normas legales, reglamentos
vigentes y demas ordenamientos en materia de construccion, seguridad y uso de la via
publica, proteccion ecoldgica y del medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal y
municipal, aplicables en la realizacién y ejecucién del servicio relacionado con la obra y *.

trabajos contratados. \

Asi mismo, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucion de los
trabajos, en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a
cargo de JAPAMI, por una Autoridad Competente.

= £

/

v/
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EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto
del servicio relacionado con la obra, cumplan con las normas de calidad establecidas para
cada uno de ellos, de conformidad con el anexo de especificaciones técnicas, y a que la
realizacién de todas y cada una de las partes de dicho servicio se efectiien a satisfaccion de
JAPAMI. Los riesgos y la conservacion de los trabajos hasta el momento de su entrega
definitiva a JAPAMI seran a cargo de EL CONTRATISTA.

Sera responsabilidad del Residente del servicio relacionado con la obra 'y EL CONTRATISTA,
dentro de los primeros quince dias naturales posteriores al inicio de la fecha contractual de los
trabajos, realizar conjuntamente con el Supervisor del servicio relacionado con la obra, una
revisién del proyecto, catalogo de conceptos y programa de ejecucion general de los trabajos
y de los insumos, con la finalidad de determinar si existe la necesidad de realizar cambios al
proyecto, catalogo de conceptos y programas de erogaciones, a sus especificaciones o al
contrato, a efecto de analizar las alternativas de solucién y determinar la factibilidad, costo,
tiempo de ejecucién y necesidad de prorrogar o modificar el contrato, y las demas funciones
que las disposiciones juridicas le confieran, asi como aquéllas que le encomiende JAPAMI.

No. JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2025-47

El residente del servicio relacionado con la obra de EL CONTRATISTA, debera tener una
disponibilidad al 100% y atencién exclusiva con respecto a este servicio. En caso contrario,
JAPAMI podra reservarse en el contrato el derecho de solicitar en cualquier momento, por
causas justificadas, la sustitucién del residente y el contratista tendréa la obligacién de nombrar
a otro que retina los requisitos exigidos en el presente contrato.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA

Asi mismo EL CONTRATISTA pagara las pruebas de laboratorio necesarias para la ejecucion
del servicio relacionado con la obra y presentara a JAPAMI los reportes originales de las
mismas en las estimaciones requeridas. El laboratorio de control de calidad que contrate
debera contar con la acreditacion ante el ANALISEC.

Igualmente, EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas
fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, asi
como los derechos de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este
contrato, igualmente no podra subcontratar partes del servicio relacionado con la obra, sin 1
previa aprobacion expresa y por escrito de JAPAMI.

De conformidad con el Gltimo parrafo del articulo 94 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipfos de Guanajuato y los articulos 124 y N\
125 del Reglamento de Obra Publica y Servicio nicipio

11/19
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de EL CONTRATISTA sera unica vy

exclusivamente de ella, en cuanto a las obligaciones laborales, fiscales, responsabilidad civil,
mercantil y en materia de trabajo y de seguridad social, respondiendo EL CONTRATISTA de

las reclamaciones que sus trabajadores y demas p

ersonas presenten o pudieran presentar en

su contra o en contra de JAPAMI, en todo lo referente a la materia objeto del presente

contrato, de manera que no podra considerarse

proveedores de éste.

a JAPAMI patron sustituto por no tener

\relacién alguna con el personal contratado por EL CONTRATISTA, asi como tampoco con los

EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a terceras

personas o a JAPAMI con el incumplimiento a
contrato o con motivo de su negligencia.

los términos establecidos en el presente

Si por falta de senalamiento preventivo en el sitio de los trabajos, ocurriera algun accidente
que afecte a terceros, EL CONTRATISTA se responsabiliza de cubrir los dafos y perjuicios
ocasionados a éstos, por lo que debera de sujetarse a los reglamentos u ordenamientos que
las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad y uso de la via publica

establezcan.

DECIMA OCTAVA. Suspension temporal del contrato. JAPAMI de conformidad con lo
estipulado por el articulo 95 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma

para el Estado y los Municipios de Guanajuato, po

dra suspender temporalmente en todo o en

parte, el servicio contratado, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de
interés general, sin que ello implique su terminacion definitiva. La suspension opera, entre

otras, por las siguientes causas justificadas:

. Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
1. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan notificar

por escrito a la parte correspondiente la

suspension temporal del contrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en un
plazo no mayor de veinte dias habiles, por parte de JAPAMI contados a partir de la fecha de
recepcion de la notificacién; en caso de negativa, la parte interesada podra recurrir a la
autoridad administrativa o judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine la suspension del servicio relacionado con la obra por causas
imputables a JAPAMI, ésta pagara a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al
finiquito correspondiente, asi como los gastos no recuperables que sean razonables y

comprobables.

En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relativo a suscripcion del acta
circunstanciada con motivo de la suspension, se sujetaran a las disposiciones de los articulos

167 y 170 del Reglamento de Obra Publica y Se
Municipio de Irapuato, Guanajuato.

El presente contrato podra continuar producien
transcurridas y solucionadas las causas que mot
reanudacion en forma inmediata.

rvicios relacionados con la Misma para el

do todos sus efectos legales, una vez
ivafon dicha suspension, notificandose la

dMmi
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l.- Acta de Verificacion Fisica.- De conformidad con el Articulo 110 de la Ley de Obra
Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato,
186, 187 y 188 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para
el Municipio de Irapuato, Guanajuato; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA a través de
su residente, debera asentar esta circunstancia en la Bitacora de Obra y notificar via oficio a
JAPAMI, la terminacion de los trabajos que le fueron encomendados, dentro de los cinco dias
habiles siguientes a la fecha en que esto ocurra, anexando los documentos necesarios para
acreditarlo. Una vez notificada a JAPAMI, esta verificara que los mismos estén debidamente
concluidos dentro de los cinco dias habiles siguientes.

Si durante la verificacion de los trabajos, JAPAMI encuentra deficiencias en la terminacion de
los mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacion, a efecto de que éstas se
corrijan conforme a las condiciones sefialadas en el contrato. En este caso, JAPAMI podra
otorgar una prérroga por el periodo razonable que acuerde con EL CONTRATISTA para la
reparacion de las deficiencias, al término del cual se practicara la verificacion
correspondiente.

Al término de la verificacion fisica debera levantarse el acta correspondiente de conformidad
con el articulo 188 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma
para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

En la fecha sefalada, que estara comprendida entre la verificacion fisica y la firma del
finiquito, JAPAMI recibira fisicamente los trabajos y levantara el acta de recepcion fisica
correspondiente, en los términos del articulo 189 del Reglamento de Obra Publica y Servicios
relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

Il.- Ultima estimacién y proyecto de finiquito. - De conformidad con el primer parrafo del
articulo 193 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el
Municipio de Irapuato, Guanajuato, una vez realizada la verificacion fisica de la terminacion de
los trabajos, EL CONTRATISTA debera presentar su ultima estimacion y su proyecto de
finiquito dentro de los diez dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que aquella
se practicé o de la fecha de autorizacion de conceptos fuera de catalogo o ajustes de costos.

El proyecto de finiquito, se elaborara al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del
programa de ejecucion estipulado.

De conformidad con el Cuarto parrafo del articulo 193 del Reglamento de Obra Publica y
Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, la omision de
la presentacién del proyecto de finiquito o la inasistencia del contratista a la conciliacion y
firma del mismo, motivara la aplicacién de las penas convencionales establecidas en el
contrato y las sanciones previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta
obligacién, JAPAMI aplicara a titulo de retencién el importe de la estimacion correspondiente,
sin responsabilidad para la misma, hasta en tanto EL CONTRATISTA realice los tramites
administrativos para formular el proyecto de finiquito y dar por terminado el contrato. Por lo
tanto, queda entendido que la ultima estimacion presentada representara un porcentaje no
menor del 10% del monto contratado y que a la presentacion de esta para su revision debera
estar acompafada por el finiquito, plano de obra termifiada, acta de verificacion fisica de los
trabajos y acta de cierre financiero, la falta de cyalgyiera de estos documentos impedira el

pago de la estimacion final o de finiquito. /A \//

e

(462) 606 9100
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lll.- Acta de Cierre Financiero. - Atendiendo a lo estipulado en el segundo parrafo del articulo
193 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio
de Irapuato, Guanajuato, presentada la tltima estimacion y previamente a la firma del finiquito,
JAPAMI a través de la supervision levantara el acta de cierre financiero.

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 111 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos
fisicamente los trabajos, LAS PARTES deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte)
dias habiles posteriores a la fecha de la recepcién fisica de los trabajos, el finiquito de los
trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada
una de ellas, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante,
debiendo formar parte de dicho finiquito, la comprobacién a cargo del contratista del respectivo
cumplimiento de sus obligaciones fiscales y obrero-patronales relacionadas con el contrato.
Para tal efecto JAPAMI notificara por escrito a EL CONTRATISTA la fecha, lugar y hora en
que se llevara a cabo.

De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacion con el finiquito, o bien
EL CONTRATISTA no acuda para su elaboracion dentro del plazo sefialado en este contrato,
JAPAMI procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un
plazo de cinco dias naturales contados a partir de su emision; y una vez notificado el resultado
de dicho finiquito a EL CONTRATISTA, éste tendra un plazo de diez dias habiles para alegar
lo que a su derecho corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se
dara por aceptado. Hasta este momento se dara por terminado el contrato, y de encontrarse
EL CONTRATISTA fuera del plazo de ejecucién del servicio relacionado con la obra, se
considerara que esta incurriendo en los supuestos del articulo 16 fraccion IV de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

V.- Acta de Extincién de Derechos y Obligaciones.- Se sujetard a lo dispuesto por el
Articulo 113 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato; determinado el saldo total, JAPAMI en su caso, pondra a
disposicion de EL CONTRATISTA el pago correspondiente mediante depésito en su cuenta; o
bien, exigira el reintegro de los importes resultantes debiendo en su caso, levantar el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes
en el contrato.

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra
en un plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su notificacion, los
mismos se consideraran créditos fiscales y JAPAMI procedera a la ejecucion de la o las
garantias respectivas y solicitara a la Secretaria de Infraestructura, Conectividad y Movilidad
del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guanajuato, la suspensién de su registro en el
padron Unico de contratistas para el Estado y los Municipios, por el periodo que establezca
esta Ley; sera aplicable en lo conducente, lo dispuesto en el articulo 85 de esa Ley. El acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones a que se refiere el articulo
108 de la Ley, podra estar inserta en el acta de entrega-recepcion.

VI.- Acta de Entrega Recepcién. - Resulta aplicakle para el efecto lo estipulado en los
Articulos 114 y 116 de la Ley de Obra Publica y Servicips relacionados con la misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, asi,como los\Articutos 199, 200, 201 y 202 del

(o)
{‘} R ’,,{ . Norma Mexicana U
/ \ : /0 T\ % NMX-R-025-SCFI-2015

o

dMmi

el agua nos une

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

No. JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2025-47



0

m 909 Log, o
;0 B i P ’.__.( *. Norma Mexicana v
e el b _)n‘; NMX-R-025-SCF1-2015
=) g i enlgualdad Laboraly = a am -
IRAPUATO Yo 4 4 & No Discriminacién J P t
Ayuntamiente 2024 - 2027 0y o OV el agua nos une

Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de
Irapuato, Guanajuato, relativos al procedimiento.

El acta de entrega recepcion se levantara dentro de los quince dias naturales siguientes a la
fecha de firma del finiquito, o de que el mismo, se haya tenido por aceptado, previo a la
formalizacién de tal acta, EL CONTRATISTA debera exhibir la garantia de vicios ocultos. i

Concluidos los trabajos, no obstante, su recepciéon formal y suscrito el acta respectiva, EL \
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos
sefalados en el presente contrato, asi como en la ley y reglamentos aplicables; en caso de no .
hacerlo, JAPAMI podra hacer exigibles las obligaciones consignadas en la fianza que paratal |
efecto haya entregado EL CONTRATISTA.

LICA

‘ >y

/‘4/ /

\\ E y/
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VIGESIMA. Garantia de Vicios Ocultos.- Previamente a la formalizacién de la entrega
recepcion de los trabajos, EL CONTRATISTA se obliga a constituir una fianza por el
equivalente al diez por ciento del monto total de los trabajos realmente ejecutados, incluyendo
los conceptos pagados por ajuste de costos, a efecto de responder de los defectos que
resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier responsabilidad en que hubiere
incurrido de conformidad con lo establecido en este contrato y en la legislacién aplicable.

Esta garantia tendra una vigencia de doce meses, contados a partir de la entrega fisica total
del servicio relacionado con la obra, y deberd ser otorgada por institucion mexicana
debidamente autorizada para ello, en favor y satisfaccion de JAPAMI, de conformidad con lo
establecido por los articulos 79, 80 y 117 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Si se diere el supuesto de que aparecieren defectos o vicios ocultos, dentro del plazo que
cubre la garantia, JAPAMI debera notificarlo por escrito a EL CONTRATISTA, quien estara
obligado a realizar las reparaciones o correcciones necesarias, dentro del plazo maximo de
treinta dias naturales, transcurrido este plazo sin que EL CONTRATISTA haya satisfecho
plenamente el requerimiento, JAPAMI procederéa a hacer efectiva la garantia.

No. JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2025-47

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PL

Una vez concluido el servicio relacionado con la obra, JAPAMI vigilara que la unidad que deba

. operarla, reciba por parte de EL CONTRATISTA, el inmueble en condiciones de operacion, los
planos autorizados, las normas y especificaciones que fueron aplicadas en la ejecucion, asi
como los manuales e instructivos de operacion, conservaciéon y mantenimiento
correspondientes, asi como los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los
bienes instalados.

establecido en el articulo 93 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma

para el Estado y los Municipios de Guanajuato, las penas convencionales se aplicaran por \J
atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables a EL CONTRATISTA,
determinadas en funcion del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el
contrato para la conclusién total de los trabajos, para tal efecto JAPAMI tendra la facultad de
verificar si los trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por EL CONTRATISTA de
acuerdo con el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucjon de los trabajos asignados.

e

VIGESIMA PRIMERA. Penas Convencionales y retenciones.- De conformidad con lo \

Blivd. Juan Joséd&orres Landa XNp Col. Independencia, lrapu to.
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Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la
ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucion general de los
trabajos, de suministro o de utilizacion de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo de retencién
econdomica de 2 al millar a la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se
determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del avance en la ejecucién de los

mismos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato.

Dichas retenciones podran ser recuperadas por EL CONTRATISTA en las siguientes

‘ estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa; en caso
\\ contrario, vencida la fecha de terminacion pactada, el monto retenido se volvera definitivo. El
\\\ atraso se calculard como resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) entre el avance

~programado (% AP) a la fecha del corte.

Atraso= Desfasamiento X 100 = (% AR -% AP) X 100
%AP %AP

\

\/ Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha
senalada en el contrato, se aplicara una pena convencional consistente en una cantidad igual
de 2 al millar del importe de la diferencia entre el importe del servicio realmente ejecutado y
el importe de la que se debid realizarse hasta la fecha de terminacion senalada en el
programa considerando el ajuste de costos y multiplicada por el nimero de dias transcurridos
hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y recibidas a satisfaccién de
JAPAMI. EI monto méaximo de penalizacion sera del 10 % (diez por ciento) del total del
contrato.

EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacion de los conceptos extraordinarios
para su revision y autorizaciéon al departamento de costos, avalados previamente por el
departamento de supervision, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo
extraordinario realizado.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
) demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de
/ | JAPAMI no sea imputable a EL CONTRATISTA.

/

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

Independientemente de la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, JAPAMI podra
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescision del mismo.

VIGESIMA SEGUNDA. Rescision del contrato. JAPAMI podra en cualquier momento
rescindir administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencién a
la legislacion de la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de
EL CONTRATISTA.

Una vez emitida la determinacion de rescisiéon, JAPAMI de manera precautoria se abstendra
de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados atn no liquidados, hasta que se
otorgue el finiquito correspondiente, esto con la finalidad de proceder a hacer efectivas las
garantias. /

MIENTO DEL MUNICIPIO/DE IRAPUATO

encia, Irapuato, Gto//

& LAS PARTES convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra

& rescindir administrativamente el presente contrato pgr cualquiera de las siguientes causas,
entre otras:

i rd

& RTT

&

&

/ JUNTA DE AGUA POTAELE, DRENAJE, AR
Bivd. Juan José res Landa ,
\ /(462) 606 9100
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1) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del
contrato dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha convenida sin
causa justificada.

2) Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos o

se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada
como defectuosa por JAPAMI.

3) Si EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en
el presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucién de los
trabajos asignados o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas por el
supervisor de JAPAMI.

\

4) Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para
la ejecuciéon de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccion y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la
terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

5) Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucion de
los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable
a EL CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 99 de la Ley
de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

6) Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la
Ley de Concursos Mercantiles.

7) Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente
contrato, sin contar con la autorizacién escrito de JAPAMI.

No. JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2025-47

8) Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin
contar con la autorizacién por escrito de JAPAMI.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA

9) Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra.

11) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en ~
relacion con el presente contrato. f/ )

7
12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de U

este contrato y las leyes federales y estatales aplicables.

El procedimiento de rescision administrativa del contrato por causa imputable a EL /'L
CONTRATISTA a seguir, sera el establecido por el articulo 100 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como

a lo previsto por los articulos 178, 180, 181, 182, 183 y 184 del Reglamento de Obra Publica y
Servicios relacionados con la Misma para el Municipio ge Irapuato, Guanajuato.
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La determinacion de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de
pleno derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracion judicial, siendo suficiente
que se actualice cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus
términos, estipulaciones y obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Publica
y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por
parte de EL CONTRATISTA y agotarse el procedimiento para tal efecto. En caso de que sea
EL CONTRATISTA quien determine rescindir el contrato, debera acudir a la autoridad judicial
. competente para que obtenga la resolucién correspondiente.

.\ VIGESIMA TERCERA. Terminacién Anticipada. JAPAMI de conformidad con lo estipulado
en el articulo 98 Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y
\ los Municipios de Guanajuato, podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato
> por cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos;

b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista
causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacion, realizacion o
ejecucion del servicio relacionado con la obra;

¢) Por mutuo consentimiento;

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

JAPAMI por asi convenir al interés publico, podra dar por terminado anticipadamente el
contrato, demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafo
o perjuicio grave al ente publico, finiquitando el servicio relacionado con la obra a EL
CONTRATISTA.

En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada,
gastos no recuperables, seran aplicables los articulos 172, 174 y 175 del Reglamento de Obra
,,«-/P}ublica y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

en todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, LAS PARTES se someten a las
leyes de la materia y a los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes
y futuros domicilios.

/ VIGESIMA CUARTA. Jurisdiccion. Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato y

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

LAS PARTES se hacen sabedoras que, en los contratos, la voluntad de las partes es la
Suprema Ley, asimismo, manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe
o cualquier vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo.

Leido que fue el presente contrato y enteradas LAS PARTES de su alcance y fuerza legal, lo
firman en dos ejemplares en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, a los 29 veintinueve dias del
mes de octubre de 2025.

P
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POR JAPAMI
v

ROBERTO CASTANEDA TEJEDA HECTOR ARTUR

7RE(Z/ R GENERAL

TESTIGOS
/ i)
ERICK PACHECO LOPEZ OSCARGY /AS-OLIVAS
ERENTE /DEADM'IN TRACION Y , RIAY PROYECTOS
NAN s/

/
I/
s

HUGO CHRISTIAN ALVAREZ LUNA
SUPERVISOR DEL SERVICIO
RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2025-47
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