O
L LA e JAPaIT

nos un

CONTRATO DE SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/LPN/RP/SROP/EEP/2025-90

Contrato de Servicios relacionados con obra publica a precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje,
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., representada en este acto
por los CC. Roberto Castafieda Tejeda y Héctor Arturo Rangel Rangel, en calidades de
Director General y Apoderado Legal, a quienes en lo sucesivo se les denominara ;
JAPAMI, y por la otra, la empresa denominada Consorcio Especializado en Ingenieria, \ \
S.A. de C.V., representada en este acto por su Apoderado Legal Adolfo Labastida s R
Ramirez, a quien en lo sucesivo se le denominara EL CONTRATISTA, los cuales, :
cuando actien de manera conjunta se les denominard LAS PARTES, contrato que
celebran al tenor de las siguientes declaraciones y subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES
1. Declara JAPAMI, a través de su Director General y Apoderado Legal, que:

1.4. Es un Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propio y que tiene a su cargo la prestacion de los
servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento, Disposicién de
Aguas Residuales y Saneamiento en su territorio, de conformidad a lo establecido
en los articulos 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
117 de la Constitucion Politica del Estado de Guanajuato, 32 fraccion V, 38
fraccion | del Cadigo Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 193
fraccion | y 194 fraccion Il, inciso a) de la Ley para el Gobierno y Administracion de
los Municipios del Estado de Guanajuato, 2 y 7 del Reglamento de los Servicios de
Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato,
Guanajuato.

1.2. En Sesion de Ayuntamiento nimero 3 Ordinaria, celebrada el dia 7 de noviembre
de 2024, se aprobd por mayoria de votos el nombramiento de Roberto Castafieda
Tejeda, como Director General del Organismo Publico Descentralizado de la
Administracién Publica Municipal denominado Junta de Agua Potable, Drenaje,
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

1.3. Roberto Castafieda Tejeda, en su caracter de Director General, cuenta con
facultades suficientes para celebrar el presente convenio, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 68 fraccion X del Reglamento de los Servicios de Agua
Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de lIrapuato,
Guanajuato.,

de este acto, de conformidad con las facultades que les otorga el Poder Especial
de Administracion contenido en la Escritura Publica 17,964 de fecha 13 de febrero de
2025, pasada ante la fe del Notario Publico numero 6, Lic. Fernando Ramos-,
Alcocer en legal ejercicio del Partido Judicial de la Ciudad de Irgpuats, Estadg

ff‘]
1.4. El Director General y el Apoderado Legal, acuden conjuntamente a la celebracion @
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Guanajuate, mandato que a la fecha no les ha sido limitado ni revocado, el cual, fue
otorgado por el Presidente del Consejo Directivo de la Junta de Agua
Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.,
con fundamento en el articulo 43 fraccion IX del Reglamento de los Servicios de
Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato,
Guanajuato.

1.5. Tiene establecido su domicilio en Prolongaciéon Juan José Torres Landa numero
1720, Colonia Independencia de la Ciudad de Irapuato, Guanajuato, mismo que
sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

1.6. Su Registro Federal de Contribuyentes es: JAP 841102 C29.

- 1M.7. El presente contrato se adjudicé mediante la modalidad de: Licitacién Publica ;
Nacional de acuerdo con lo dispuesto por los articulos, 1 fraccion IV, 4 parrafo 2
) \ tercero, 6 parrafo segundo, 10 fraccién |, 14 parrafo primero, 31 parrafo primero, 43 E
\ fraccion |, 44 fraccion |, 46 parrafo tercero fraccion |, 47, 49 fraccion |, 59, 72, 89, 8 o
A ] 91 y demas aplicables de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la < o
e Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los articulos 65 z ';‘_j
fraccion | al 93 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la o8
Misma para el Municipio de Irapuato y atendiendo a los montos y limites de 85
contratacion de la obra publica municipal establecidos por el Congreso del Estado 20
de Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal del afio 2025, publicados en el Periddico 6¢

Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, niimero 260, Octava Parte, el dia
27 de diciembre de 2024. m

I0S R

1.8. De conformidad con el acuerdo tomado por la Comision de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas Numero 16/2025, de fecha 15 de diciembre de 2025,
la accion motivo de este contrato se adjudicéd mediante la modalidad de Licitacion
Publica Nacional.

/1

1.9. Los servicios objeto del mismo se realizara con recursos JAPAMI Ingresos propios
2025. Sus erogaciones seran con cargo a la Partida Presupuestal con cargo a la
partida presupuestal 6241, denominada “Division de terrenos y construccion de
obras de urbanizacion

2. Declara EL CONTRATISTA, que:
/) 2.1. Laempresa denominada Consorcio Especializado en Ingenieria, S.A. de C.V., esta

constituida bajo la escritura publica nimero 1,237 de fecha 27 de febrero de 2002,

otorgada ante la fe del Notario Publico nimero 56, Lic. Carlos Manuel Meza 3
Viveros, en legal ejercicio del Partido Judicial de la Ciudad de Puebla, Puebla, e

inscrita en el Registro Publico de la Propiedad, con fecha 26 de marzo de 2002.

CONTRATO DE SER!

2.2. Su Apoderado Legal Adolfo Labastida Ramirez, acredita su personalidad mediante
el instrumento publico nimero 34,041, de fecha 06 de octubre de 2014, otorgada
ante la fe del Notario Publico numero 6, Lic. Pablo Daniel Gonzalez Aragén %
Sanchez, en legal ejercicio del Partido Judicial del Estado de Puebla, e inscrita en

L MUNICIPIG IRAPUATO
rdpuato, Gto.
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el Registro Publico de Comercio, con fecha 12 de octubre de 2018, cargo que a la
fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir
verdad.

2.3. Suregistro federal de contribuyentes es CEI020227DT9.
Su Registro en el Padron Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios
de Guanajuato es GTO-SOP/PUC-3356-2016, con vigencia al 09/09/2026.

2.4. Tiene como domicilio fiscal el ubicado en calle Diamante numero 2706, Colonia
Esmeralda, Cédigo Postal 72400, de la Ciudad de Puebla, Estado de Puebla.

2.5. Conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Federal como del
Gobierno Estatal, para contratar y ejecutar los servicios relacionados con la obra
publica, mismos que seran aplicables en lo procedente en el presente contrato.

2.6. Conoce el contenido de los anexos, entre ellos el Programa General los servicios
relacionados con la obra publica, planos, catélogo de conceptos, de este contrato,
que debidamente firmados forman parte integrante del mismo, y también las bases
y normas legales vigentes tanto del gobierno federal como del gobierno estatal,
para contratar y ejecutar los servicios relacionados con la obra publica, mismas
que seran aplicables en lo procedente en el presente contrato.

2.7. Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los
supuestos que prevé el articulo 16 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

2.8. Conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencion e
Identificacion de Operaciones con Recursos de Procedencia llicita.

=
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2.9. Manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accion de este contrato, a
fin de considerar las condiciones climatolégicas y accidentales de la regién donde
se realizara la accion y demas factores que intervienen en su ejecucion; por lo que,
enterado de ello, no podra alegar posteriormente desconocimiento de estos
factores para justificar incumplimiento del contrato, ni solicitara bonificaciones a los
precios unitarios.
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2.10. Conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-
2008, equipo de proteccion personal-seleccion, uso y manejo en los centros de
trabajo, por lo que cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer
de seguridad e higiene a sus trabajadores, asi como para la correcta ejecucién de
los trabajos materia de este contrato.

de los servicios materia del presente instrumento, durante el plazo de ejecucion en

2.11. Se obliga a proveer de seguridad social a los trabajadores que asigne a la ejecucion
gque permanezca vigente el presente contrato.

1 Declaran LAS PARTES, que:

& Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia
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3.1. Sereconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracion
del presente contrato.

3.2. Para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad
con el ultimo parrafo del articulo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se
someten al Codigo Civil para el Estado de Guanajuato, el Codigo de Procedimiento
y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, el Cadigo

‘ de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y en su caso la
ek Legislacion Federal de la Materia.

‘;.3. Acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe
\ sin que exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.

\
|

\ |
‘\-.\ Enteradas LAS PARTES del contenido y alcance de las declaraciones anteriores,
~——convienen de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA vy éste se
obliga a realizar para ella hasta su total terminacién, los servicios relacionados con
la obra publica consistente en la SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD
DE OBRA PARA LA REHABILITACION Y RECONFIGURACION DE LA PTAR SALIDA
A PUEBLO NUEVO, siguiendo los lineamientos técnicos marcados por la Gerencia de
Ingenieria y Proyectos, acatando las normas vigentes en el lugar donde deban realizarse

S CON LA OBRA PUBLICA

ONADO

REl

los trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como parte integrante de este %;
contrato, al igual que el catdlogo de conceptos, programa de servicios y demas anexos. 5o
> 73
g
SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total de los servicios citados en la clausula Lf«?
anterior es la cantidad de $14,801,739.41 (Catorce millones ochocientos un mil 5=z
setecientos treinta y nueve pesos 41/100 M.N), |.V.A. incluido. o
<
o
TERCERA. Anticipo. JAPAMI, otorgara a EL CONTRATISTA para su estricta aplicacion z
en los servicios relacionados con la obra publica, un anticipo del 30% (treinta por ciento) S

sobre el monto de la primera asignacién presupuestaria para el gjercicio 2025, por la cantidad
de $2,250,000.00 (Dos millones doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N), I.V.A. incluido y
el 30% de anticipo de la segunda asignacion presupuestaria para el ejercicio 2026, por la
cantidad de $2,190,521.82 (Dos millones ciento noventa mil quinientos veintiin pesos 82/100
M.N), LV.A. incluido, el cual debera destinar EL CONTRATISTA para cubrir los gastos
correspondientes al inicio de los trabajos, debiendo informar por escrito la aplicacion del
- anticipo.

El atraso en la entrega de los anticipos por causa justificada sera motivo para diferir en
igual plazo el programa de ejecucion pactado. EL CONTRATISTA tendra un plazo de
cinco dias habiles, contados a partir de la fecha en que JAPAMI realiz6 el deposito del
anticipo, para solicitar por escrito el diferimiento del plazo de ejecucion.
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no concedera el diferimiento, por lo que EL CONTRATISTA debera sujetarse al
programa de ejecucion pactado en este instrumento legal.

EL CONTRATISTA otorgara una fianza a la firma del contrato, por el total del importe del
anticipo otorgado, de conformidad con el Articulo 80 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. En
caso contrario de conformidad con el articulo 81 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato no operara el
diferimiento por lo que debera iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.

"

L

La fianza de anticipo debera garantizar la correcta inversion y amortizacion total de los
anticipos otorgados, en caso de que no se cumpla con la obligacion de la amortizacion
total del anticipo, se procedera por parte de JAPAMI a la reclamacion para su efectividad
o ejecucién con sujecion a la forma y procedimiento previsto en los articulos 178, 279,
280 y 281 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

,/“
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En el caso de que por causas imputables a EL CONTRATISTA, éste no exhiba las ‘C:fég
garantias de anticipo y cumplimiento de las obligaciones contractuales, dentro de los 3”
diez dias naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, se hara acreedor a una z ;1
multa administrativa de conformidad con lo dispuesto por el articulo 80 de la Ley de Obra of
Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de BE
Guanajuato. % O

¥
CUARTA. Amortizacién de anticipos. LAS PARTES acuerdan que los anticipos ‘,;lgf
deberan ser amortizados proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones; g o
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final de cada ejercicio Z:'g
presupuestal. Para la amortizacion de los anticipos en los casos de rescision de los =&
contratos, el saldo por amortizar se reintegrara, en un plazo no mayor de 20 veinte dias =5
naturales contados a partir de la fecha en que sea notificada la rescision a EL (h,{z
CONTRATISTA. w g

O
EL CONTRATISTA que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado debera E
cubrir, los recargos correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida 5
por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de prérroga del pago &

de los créditos fiscales.

QUINTA. VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION. Queda expresamente convenido que
este contrato es por tiempo determinado, la vigencia del presente contrato iniciara con la
suscripcion del mismo por EL CONTRATISTA y finalizara cuando se firme el Acta de
Extincion de Derechos y Obligaciones de LAS PARTES, sujetandose ademas al
programa calendarizado de ejecucion de los trabajos que EL CONTRATISTA presentd
de los servicios, el cual debidamente firmado por LAS PARTES se considera parte
integrante de este documento, reservandose JAPAMI el derecho de darlo por terminado
anticipadamente, asi como de suspender provisional o definitivamente por causa
justificada, la ejecucion de los programas y servicios materia del mismo, sea cual fuere el
avance en gque se encuentre.

<> —3

o
_ JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMI ©O DEL MUNICIPIO
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EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos en un plazo de 425 dias naturales,
y EL CONTRATISTA se obliga a iniciar los trabajos de los servicios relacionados con la
obra publica el dia 02 de enero de 2026 y a terminarlos el 02 de marzo de 2027.

SEXTA. De la Subcontratacion. Salvo autorizacion previa y por escrito de JAPAMI, EL
CONTRATISTA, no podra subcontratar parte alguna de los trabajos ni podra en ningtin
caso ceder o delegar |a totalidad o parte del Contrato. Podra en cambio, subcontratar la
X gjecucion de algunas partes de su Contrato, siempre que haya obtenido el acuerdo
\ previo y por escrito de JAPAMI, en este caso EL CONTRATISTA, seguira siendo

. responsable de los actos, deficiencias y negligencias de todo Subcontratista, sus
g representantes, empleados o trabajadores, en la misma medida que si se tratara de sus

propios actos, deficiencias o negligencias o de las de sus propios representantes,

\ empleados o trabajadores.

Una vez obtenida la aprobacion, EL CONTRATISTA informara al residente de los
trabajos el nombre de la persona autorizada para representar al Subcontratista y el
domicilio elegido por este Ultimo. Si EL CONTRATISTA, recurre a la subcontratacién sin
la aceptacion previa de JAPAMI, sera motivo para rescindir el contrato.

SEPTIMA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se
obliga a poner a disposicion de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para
el inicio de los servicios relacionados con la obra publica, el o los inmuebles en los que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como todos los
documentos de indole administrativo y legal que sean responsabilidad de JAPAMI para
la realizacion de los trabajos. La omisién o el incumplimiento por parte de JAPAMI
diferiran en igual plazo el programa de los servicios original de conformidad con lo
establecido en el articulo 92 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

No. No. JAPAMI/LPN/RP/SROP/EEP/

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo
las causas o motivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al
vencimiento del plazo otorgado a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese
término sin que EL CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAMI no
procedera a diferir el plazo.

'RATO DE SERVICIOS REILACIONADOS CON

CON’

OCTAVA. Planos, especificaciones y programas. Los servicios deberan ser realizados
de acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones y demas documentos que
constituyen el proyecto, mismos que forman parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de los servicios, JAPAMI estima necesario modificar el
proyecto o bien, EL CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacién o
correccion a dicho servicio para hacerlo mas funcional, ésta presentara sus sugerencias
por escrito y JAPAMI establecera las modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y
pondra a EL CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas, estas
modificaciones se consideraran incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias
para LAS PARTES.

D EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de ejecucion de los servicios, a
mantener las especificaciones de JAPAMI y de la Direccion General de O fas Publicas,
f “
) |
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO MUNICIPIO
@ Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia, lyaguato, Gto.
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asi como los esquemas o bosquejos que se le entreguen en algun determinado caso de
acuerdo a la actividad que esté realizando.

NOVENA. Bitacora de obra. LAS PARTES aceptan que la bitacora de obra de los
servicios que se levante con motivo de este contrato, formara parte integrante del mismo,
la cual permanecera en la residencia de obra, con la finalidad de que las consultas
requeridas se efectlien en el sitio. Para el uso de la bitacora LAS PARTES deberan
observar las reglas previstas en el Articulo 135 del Reglamento de Obra Publica y
Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

La bitacora de obra de los servicios, debera contener como minimo los siguientes requisitos:

1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al LN
contrato de que se trate.

2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL
CONTRATISTA vy otra para la Supervision, las copias deberan ser desprendibles no
asi las originales.

COlI

3. El horario en el que se podra consultar y asentar notas, el cual debera coincidir con
las jornadas de trabajo de campo. '

C; s

4. El Plazo maximo para la firma de las notas, debiendo acordar LAS PARTES que se
tendran por aceptadas vencido el plazo.

5. La autorizacién y revision de estimaciones, numeros generadores, volumenes
excedentes o conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relativo a las
normas de seguridad, higiene y proteccién al ambiente que deban implementarse.

No, No. JARPAMI/LPN/RP/SROP/EE

6. El contenido de cada nota debera precisar, segun las circunstancias de cada caso:
numero, clasificacién, fecha, descripcion del asunto, y en forma adicional ubicacion,
causa, solucion, prevencién, consecuencia economica, responsabilidad si la hubiere,
y fecha de atencion, asi como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

ONTRATO DE SERVICIOS RELACIONAD

C

7. Cada nota de bitdcora se debera firmar por el residente de obra de EL
CONTRATISTA y por el supervisor nombrado por parte de JAPAMI.

DECIMA. Forma y lugar de Pago. LAS PARTES convienen que los trabajos objeto del
presente contrato, se paguen en primer término considerando el importe del o los
anticipos en la forma y porcentaje indicados en el presente, ademas, en lo sucesivo,
mediante estimaciones formuladas con una periodicidad no mayor de treinta dias
naturales; sefialando como fecha de corte el dia ultimo de cada mes para tal efecto,
seran presentadas por EL CONTRATISTA a la supervision, acompafiada de la
documentacion correspondiente que acredite la procedencia de su pago y dentro de los
seis dias naturales siguientes a la fecha de corte para la elaboracion de las mismas,

previo a la presentacion de la primer estimacion, EL CONTRATISTA debera presentar
catalogo de conceptos para revisién y autorizacion de JAPAMI.

Cuando las estimaciones no sean presentadas en él término antes

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
Bivd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia,
(462) 606 9100
www.japami.gob.mx

=

7/20



]
japami

el agua nos une

; )\’ I

CON PASO FIRME

incorporaran en la siguiente estimacion para que JAPAMI inicie el tramite de pago.

La supervision dentro de los diez dias habiles siguientes, debera revisar y en su caso,
autorizar la estimacién para tramite de pago.
Para el caso en el que EL CONTRATISTA no presente las estimaciones conforme al
parrafo anterior y que corresponda a la periodicidad establecida en el articulo 102 de la
\ Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
\ Municipios de Guanajuato, se hara acreedor a una multa equivalente a la cantidad de 8
—~ (ocho) a 500 (quinientas) veces la unidad de medida y actualizacion diaria, elevada al
mes en la fecha de la infraccién de conformidad con el articulo 125 de esta Ley y de
\conformidad con el articulo 141 tercer péarrafo del Reglamento de Obra Publica y
Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, dichas
jestimaciones no seran sujetas a financiamiento alguno.

CA

El plazo para el pago de las estimaciones comenzara a correr a partir de que la misma
se entregue con todos los requisitos previstos en el contrato y en el Reglamento de Obra
Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato. &

RA PUBLI

Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las estimaciones en el
domicilio legal de JAPAMI a través de transferencia electronica a la cuenta bancaria que
por escrito ha proporcionado EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la

misma. a2
59
Las estimaciones por trabajos ejecutados previamente autorizadas por la supervision, 1;’55
deberan pagarse bajo la responsabilidad de la JAPAMI dentro de un plazo no mayor de e
. . fr A Z S o =
quince dias habiles, contados a partir de la fecha en que las hubiere recibido w =
completamente integradas el supervisor de los servicios. En caso de incumplimiento de 8 &
esta obligacion en cuanto al termino estipulado, a solicitud de EL CONTRATISTA, E‘i
debera cubrir el costo de financiamiento de conformidad con el procedimiento a2
establecido en la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, como si se tratare del w2
supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales, atendiendo a lo establecido por el e
articulo 105 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el §
Estado y los Municipios de Guanajuato. =
Q

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacion plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a
reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin la reclamacion de EL
CONTRATISTA, se considerarén definitivamente aceptadas por éste, sin derecho a
reclamacion ulterior de la estimacion de que se trate.

DECIMA PRIMERA. Ajuste del costo. Cuando los costos gue sirvieron de base para
calcular los precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el
incremento de los precios de los materiales, salarios, equipos y factores que integran
dichos costos e impliquen un aumento en los precios unitarios autorizados, EL
CONTRATISTA podré solicitar por escrito a JAPAMI el ajuste de los precios unitarios de
los servicios aun no ejecutados, proporcionando los elementos justificativos de su
peticion.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO L MUNICIPIO
Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia/ir
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Para efecto de lo anterior, LAS PARTES pactan el ajuste de costos conforme al
procedimiento establecido por los articulos 108 y 109 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEGUNDA. Del pago en exceso. Tratandose de pagos en exceso, que haya R,
recibido EL CONTRATISTA se solicitara por JAPAMI el reintegro, conforme a lo sefialado \\
en el articulo 106 de la Ley de Obra Ptblica y Servicios relacionados con la misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA TERCERA. Modificacion al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no
podra ejecutar trabajos extraordinarios, que impliquen modificacion al monto pactado en
el contrato original sin contar previamente con la autorizacién asentada en la bitacora,
por parte del supervisor de los servicios relacionados con la obra publica; procedera la
modificacién del contrato en cuanto a las condiciones de Volumen de los servicios y
monto, por razones fundadas y explicitas, mediante la celebraciéon de convenios en los
que se pactaran las modificaciones de esas condiciones y para tal efecto debera
observarse lo previsto por el articulo 107 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

En el caso de la validacion de conceptos fuera de catalogo y volumenes excedentes,
ésta debera realizarse de manera justificada y documentada, EL CONTRATISTA dara
aviso por escrito a JAPAMI y ésta le contestara de la misma forma.

Para efectos de autorizacién de conceptos fuera de catalogo y volimenes excedentes y
debera observarse lo estipulado en el articulo 161 del Reglamento de Obra Piblica y
Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

No. JAPAMI/LPN/RP/SROP/EEP/2

EL CONTRATISTA sélo podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacion
asentada en la bitacora, por parte del supervisor de los servicios relacionados con la
obra publica.

No,

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON

EL CONTRATISTA debera solicitar a JAPAMI, dentro de los siguientes diez dias
habiles, contados a partir de la autorizacion de la ejecucién, la aprobacién del precio
unitario de los conceptos fuera de catdlogo, anexando los andlisis de precios
correspondientes con la documentacién que los soporte y apoyos necesarios para su
revision; su conciliacién y aprobacion debera realizarse durante los siguientes quince
dias habiles.

En el supuesto de que sea JAPAMI la que determine la necesidad de ejecutar un
concepto fuera de catédlogo, el supervisor indicara en bitacora su ejecucion y EL
CONTRATISTA solicitara la aprobacién del precio.

Cuando EL CONTRATISTA no solicite la aprobacién del precio unitario, éste sera
determinado por JAPAMII.

En la celebracién de convenios que impliquen un incremento al monto, EL
CONTRATISTA
Debera ampliar la garantia de cumplimiento.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PEL MUNICIPIO DE UATO
Blvd. Juan Joseé Torres Landa No. 1720 Col. independencia fapliato, Gto,
(462) 606 9100
www.japami.gob.mx
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DECIMA CUARTA. Modificacién del plazo de ejecucion.- JAPAMI podra modificar en
tiempo, el contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracion de
convenios en los que se pactaran las modificaciones de esa condicion y para tal efecto
debera observarse lo previsto por el Articulo 107 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; EL
CONTRATISTA podra gestionar modificacion del plazo de ejecucién mediante solicitud
_por escrito de prérroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad
" w.., como la necesidad de ampliar el tiempo para la realizacion de los trabajos en el plazo
‘\ que se considere necesario; dicha solicitud que debera presentarse dentro del plazo de
\ gjecucion convenido, pero, previamente hara las anotaciones en la bitacora, ademas de la
exposicion de lajustificacion y debidamente documentada.

S

~~——"En este caso, JAPAMI a través del titular del area técnica encargada de la ejecucion de 2
los trabajos, resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de .
treinta dias naturales siguientes a la fecha de su recepcién, determinando el nimero de 2
dias que a su juicio debe comprender la prorroga, aplicandose lo conducente y previsto <
por el articulo 107 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para A e
el Estado y los Municipios de Guanajuato y 160 del Reglamento de Obra Publica y < uf
Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, z 5
celebrando el o los convenios respectivos. Ademas, debera considerarse que O

o w

previamente a que se agote el plazo pactado en el contrato original, debera elaborarse 3
un prefiniquito del avance de la obra.

N
I

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara
que EL CONTRATISTA incurrio en mora durante el tiempo de ejecucion y se le aplicaran
las sanciones correspondientes al atraso de los servicios, sin perjuicio de que JAPAMI
pudiera iniciar el procedimiento de rescision administrativa del contrato.

0. JAPAMI/LPN/RP/S

DECIMA QUINTA. EI CONTRATISTA a la firma del contrato deberé presentar en favor
de JAPAMI, una fianza por un valor del 100% (cien por ciento) del anticipo otorgado por
la cantidad de $4,440,521.82 (Cuatro millones cuatrocientos cuarenta mil quinientos
veintitun pesos 82/100 M.N), L.V.A. incluido, correspondiente al anticipo de la primera
asignacion y una fianza de cumplimiento por un valor del 10% del monto contratado
incluyendo el |.V.A. por un importe de $1,480,173.94 (Un millé6n cuatrocientos ochenta
mil ciento setenta y tres pesos 94/100 M.N), L.V.A. incluido, a fin de garantizar el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas en este contrato, en las
que se incluiran: multas administrativas, sanciones por desfasamiento en la ejecucién de
los trabajos, deductiva de servicio mal ejecutada o cobrada y no ejecutada, aceptando
/  sujetarse a lo dispuesto por los articulos 178, 279, 280 y 281 de la Ley de Instituciones
- de Seguros y de Fianzas, en caso de presentarse reclamacion por responsabilidades
/" / derivadas de los derechos y obligaciones que consten en la péliza respectiva.
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Para el caso de que el contrato original haya sido modificado en las condiciones iniciales
incrementando el monto de ejecucién conforme a los supuestos del articulo 80 fraccién I
de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, atendiendo a lo estipulado por el Articulo 156 fraccion VII
inciso ¢ del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el
Municipio de Irapuato, Guanajuato

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO JJEL MUNICIPIO DE I
Blvel. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia Ajapuato, Gto.
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EL CONTRATISTA, se obliga a ampliar la garantia considerando dichas modificaciones,
conforme a los mismos términos establecidos para el contrato original.

Las fianzas deberan ser otorgadas por institucion mexicana debidamente autorizada para

ello, en favor y satisfaccion de JAPAMI, de conformidad a lo establecido por el articulo '\\\\

79 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los R
Municipios de Guanajuato y articulo 102 del Reglamento de Obra Publica y Servicios \\"
relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; y estara vigente ~
hasta que los servicios relacionados con la obra publica materia de este contrato hayan %

sido recibidos en su totalidad por JAPAMI.

DECIMA SEXTA. Control y vigilancia. Conforme a lo sefialado por el articulo 102 y 103 o
de La Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato y 127 del Reglamento de Obra Publica y Servicios
relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, a su vez JAPAMI
manifiesta que para el presente contrato designa como supervisor de los servicios
relacionados con la obra publica al Ing. Jests José Maria Lépez Tinoco y al Ingeniero

>ON LA OBRA PUBLICA

Jesis José Maria Loépez Tinoco, mismos que tendran facultades expresas para ?
supervisar, controlar, vigilar y revisar en todo tiempo los servicios, trabajos y demas S
obligaciones contraidas por EL CONTRATISTA, incluyendo la validacion de las o5
estimaciones de los servicios ejecutados, conceptos fuera de catalogo y volimenes 84
excedentes presentados por el mismo, comunicando a la misma por escrito, las 29
instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del Ei
proyecto. El supervisor de los servicios relacionados con la obra publica llevara el %g
registro diario en la bitdcora de los avances y aspectos relevantes de los servicios y - a
vigilara la buena ejecucion de los servicios. Asimismo, cumplira las demas =
responsabilidades que sefiala La Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la 8%
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y del Reglamento de Obra El
Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, W2
Guanajuato. W o
EL CONTRATISTA para el inicio de los trabajos designa por escrito al residente de los ?L
Servicios relacionados con la obra publica, recayendo en el profesionista E
Q

Ingeniero Edgar Daniel Vasquez Pefia, especializado y que funge como representante
del mismo ante JAPAMI, para cumplir con los términos y condiciones pactados en el
contrato, en lo relacionado con la ejecucién de los trabajos y preferentemente debe tener
acreditacion de su pertenencia al Colegio de Profesionistas con registro legal vigente y
enteramente relacionado con el sector de los servicios.

|

El Residente designado, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y
especificaciones de los servicios, catalogo de conceptos o actividades de los servicios,
programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de los servicios y normas de calidad, bitacora,
convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion
de los servicios relacionados con la obra publica.

Asimismo, debe estar facultado por EL CONTRATISTA, para oir y recibir toda clase.de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aln las de caracter personal, asi come™

contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todgAo relativg a

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
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cumplimiento del contrato.

. DECIMA SEPTIMA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA

.\ respondera de todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a terceras

“\personas y a JAPAMI, con motivo de los servicios y trabajos materia de este contrato,

” bien porque no se ajusten al cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o a

~ 1 Jas instrucciones que por escrito le diere JAPAMI o cualquier representante autorizado

\ por ésta, o bien, porque ignore o viole las bases, normas legales, reglamentos vigentes y

‘demas ordenamlentos en materia de los servicios a realizar, seguridad y uso de la via

pubilca proteccion ecoldgica y del medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal

y municipal, aplicables en la realizacion y ejecucion de los servicios y trabajos
“~__“contratados.

Asi mismo, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucion de
los trabajos, en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad
patrimonial a cargo de JAPAMI, por una Autoridad Competente.

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos
objeto de los servicios, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno
de ellos, de conformidad con el anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacion
de todas y cada una de las partes de dichos servicios se efectuen a satisfaccion de
JAPAMII. Los riesgos y la conservacion de los trabajos hasta el momento de su entrega
definitiva a JAPAMI seran a cargo de EL CONTRATISTA.

Sera responsabilidad del Residente de los servicios relacionados con la obra publica y
EL CONTRATISTA, dentro de los primeros quince dias naturales posteriores al inicio de
la fecha contractual de los trabajos, realizar conjuntamente con el Supervisor de los
servicios relacionados con la obra publica, una revision del proyecto, catdlogo de
conceptos y programa de ejecucion general de los trabajos y de los insumos, con la
finalidad de determinar si existe la necesidad de realizar cambios al proyecto, catalogo de
conceptos y programas de erogaciones, a sus especificaciones o al contrato, a efecto de
analizar las alternativas de solucion y determinar la factibilidad, costo, tiempo de
ejecucion y necesidad de prorrogar o modificar el contrato, y las demas funciones que las
disposiciones juridicas le confieran, asi como aquéllas que le encomiende JAPAMI.

JAPAMI/LPN/RP/SROP/E

ONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. No

{‘1

El residente de los servicios relacionados con la obra publica de EL CONTRATISTA,
deberd tener una disponibilidad al 100% y atenciéon exclusiva con respecto a estos
servicios. En caso contrario, JAPAMI podra reservarse en el contrato el derecho de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del residente y el
contratista tendra la obligacién de nombrar a otro que retna los requisitos exigidos en el
presente contrato.

Igualmente, EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras
personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus
anexos, asi como los derechos de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que
amparan este contrato, igualmente no podra subcontratar partes de los servicios, sin
previa aprobacion expresa y por escrito de JAPAMI.

De conformidad con el dltimo parrafo del articulo 94 de la Ley de Obra Publica.y

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO L MUNICIPI : U =
Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia, T
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Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y los
articulos 124 y 125 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la
Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, la responsabilidad de EL
CONTRATISTA seréd unica y exclusivamente de ella, en cuanto a las obligaciones
laborales, fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en materia de trabajo y de seguridad
social, respondiendo EL CONTRATISTA de las reclamaciones que sus trabajadores y
demas personas presenten o pudieran presentar en su contra o en contra de JAPAMI, N5
en todo lo referente a la materia objeto del presente contrato, de manera que no podra / i
considerarse a JAPAMI patron sustituto por no tener relacién alguna con el personal \

contratado por EL CONTRATISTA, asi como tampoco con los proveedores de éste.

EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a terceras
personas o a JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente
contrato o con motivo de su negligencia.

BLICK

| LA OBRA PUE

Si por falta de sefialamiento preventivo en el sitio de los trabajos, ocurriera algtn
accidente que afecte a terceros, EL CONTRATISTA se responsabiliza de cubrir los
dafios y perjuicios ocasionados a éstos, por lo que debera de sujetarse a los reglamentos
u ordenamientos que las autoridades competentes en materia de los servicios a realizar,
seguridad y uso de la via publica establezcan.

DECIMA OCTAVA. Suspension temporal del contrato. JAPAMI de conformidad con lo
estipulado por el articulo 95 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, podra suspender temporalmente
en todo o en parte, los servicios contratados, en cualquier momento, por causas
justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su terminacion
definitiva. La suspension opera, entre otras, por las siguientes causas justificadas:

l. Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
Il. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

Na. No. JAPAMI/LPN/RP/SROP/EEF

JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parte correspondiente la
suspension temporal del contrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en
un plazo no mayor de veinte dias habiles, por parte de JAPAMI contados a partir de la
fecha de recepcion de la notificacion; en caso de negativa, la parte interesada podra
recurrir a la autoridad administrativa o judicial, para demandar la declaratoria
correspondiente.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS C

Cuando se determine la suspension de la obra o de los servicios por causas imputables
a JAPAMI, eésta pagara a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al
finiquito correspondiente, asi como los gastos no recuperables que sean razonables y
comprobables.

En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relativo a suscripcién del acta
circunstanciada con motivo de la suspension, se sujetaran a las disposiciones de los
articulos 167 y 170 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la
Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos le

(462) 606 9100
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transcurridas y solucionadas las causas que motivaron dicha suspension, notificandose
la reanudacion en forma inmediata.

St DECIMA NOVENA. Entrega-recepcion de los servicios o trabajos y finiquito.

: ( l.- Acta de Verificacién Fisica.- De conformidad con el Articulo 110 de la Ley de Obra
- -\ Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
\ ' Guanajuato, 186, 187 y 188 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados

con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; concluidos los trabajos, EL
CONTRATISTA a través de su residente, debera asentar esta circunstancia en la
i 4,J Bitacora de Obra y notificar via oficio a JAPAMI, la terminacion de los trabajos que le

— fueron encomendados, dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha en que esto 5
ocurra, anexando los documentos necesarios para acreditarlo. Una vez notificada a A
JAPAMI, esta verificard que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los g
cinco dias habiles siguientes. E

o0&
Si durante la verificacion de los trabajos, JAPAMI encuentra deficiencias en la 98
terminacion de los mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacion, a 73:
efecto de que éstas se corrijan conforme a las condiciones sefialadas en el contrato. En - F,
este caso, JAPAMI podra otorgar una prérroga por el periodo razonable que acuerde 8%
con EL CONTRATISTA para la reparacion de las deficiencias, al término del cual se Sk
practicara la verificacion correspondiente. § &
1 &
oo
Al término de la verificacion fisica debera levantarse el acta correspondiente de E;
conformidad con el articulo 188 del Reglamento de Obra Publica y Servicios (éa:r
relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato. S
T g
En la fecha sefialada, que estard comprendida entre la verificacion fisica y la firma del {U; o
finiquito, JAPAMI recibira fisicamente los trabajos y levantara el acta de recepcion fisica o -
correspondiente, en los términos del articulo 189 del Reglamento de Obra Publica y 5
Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato. =
O
(&)

II.- Ultima estimacion y proyecto de finiquito. - De conformidad con el primer parrafo
del articulo 193 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma
para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, una vez realizada la verificacion fisica de la
terminacion de los trabajos, EL CONTRATISTA debera presentar su Ultima estimacion y
su proyecto de finiquito dentro de los diez dias habiles siguientes, contados a partir de la
fecha en que aquella se practicd o de la fecha de autorizacién de conceptos fuera de
catalogo o ajustes de costos.

El proyecto de finiquito, se elaborara al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del
programa de ejecucion estipulado.

De conformidad con el Cuarto péarrafo del articulo 193 del Reglamento de Obra Publica y
Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, la omision
de la presentacion del proyecto de finiquito o la inasistencia del contratista a la
conciliacion y firma del mismo, motivara la aplicaciéon de las penas cofivencionale

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO D MURNICIPIO DE
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establecidas en el contrato y las sanciones previstas en la Ley, por lo que en caso de
incumplimiento de esta obligacion, JAPAMI aplicaré a titulo de retencion el importe de la
estimacion correspondiente, sin responsabilidad para la misma, hasta en tanto EL
CONTRATISTA realice los tramites administrativos para formular el proyecto de finiquito
y dar por terminado el contrato. Por lo tanto queda entendido que la Ultima estimacion

presentada representara un porcentaje no menor del 10% del monto contratado y que a N S

la presentacion de esta para su revision debera estar acompafiada por el finiquito, acta “*--\_‘;‘\
de verificacion fisica de los trabajos y acta de cierre financiero, la falta de cualquiera de B
estos documentos impedira el pago de la estimacién final o de finiquito. =5 B

lll.- Acta de Cierre Financiero. - Atendiendo a lo estipulado en el segundo parrafo del
articulo 193 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para LY
el Municipio de Irapuato, Guanajuato, presentada la Gltima estimacién y previamente a la

.
\

firma del finiquito, JAPAMI a través de la supervision levantard el acta de cierre g
financiero. 2
IV.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 111 de la Ley de Obras Publicas y —?2:5
Servicios relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, < (n
recibidos fisicamente los trabajos, LAS PARTES deberan elaborar dentro del término de Zz &
3¢

20 (veinte) dias habiles posteriores a la fecha de la recepcion fisica de los trabajos, el
finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que
resulten para cada una de ellas, describiendo el concepto general que les dio origen y el
saldo resultante, debiendo formar parte de dicho finiquito, la comprobacién a cargo del
contratista del respectivo cumplimiento de sus obligaciones fiscales y obrero-patronales
relacionadas con el contrato. Para tal efecto JAPAMI notificara por escrito a EL
CONTRATISTA la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo.

De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacién con el finiquito, o
bien EL CONTRATISTA no acuda para su elaboracién dentro del plazo sefialado en este
contrato, JAPAMI procederd a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al
CONTRATISTA en un plazo de cinco dias naturales contados a partir de su emision; y una
vez notificado el resultado de dicho finiquito a EL CONTRATISTA, éste tendra un plazo
de diez dias habiles para alegar lo que a su derecho corresponda, y si transcurrido este
plazo no realiza alguna gestién, se dara por aceptado. Hasta este momento se dara por
terminado el contrato, y de encontrarse EL CONTRATISTA fuera del plazo de ejecucion
de los servicios, se considerara que esta incurriendo en los supuestos del articulo 16
fraccion IV de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

No. No. JAPA

CONTRATO DE SERVICIO:

V.- Acta de Extincién de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el

Articulo 113 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el

Estado y los Municipios de Guanajuato; determinado el saldo total, JAPAMI en su caso,

pondra a disposicién de EL CONTRATISTA el pago correspondiente mediante depdésito

en su cuenta; o bien, exigira el reintegro de los importes resultantes debiendo en su

/ caso, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por ambas partes en el confrato.

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en -SU
contra en un plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a sk

S
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notificacion, los mismos se consideraran créditos fiscales y JAPAMI procedera a la
ejecucion de la o las garantias respectivas y solicitara a la Secretaria de Infraestructura,
Conectividad y Movilidad del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guanajuato, la
suspension de su registro en el padron Unico de contratistas para el Estado y los
 Municipios, por el periodo que establezca esta Ley; sera aplicable en lo conducente, lo
[ dispuesto en el articulo 85 de esa Ley. El acta administrativa que deé por extinguidos los
-\ derechos y obligaciones a que se refiere el articulo 108 de la Ley, podra estar inserta en
\ el acta de entrega-recepcion.

! VL.- Acta de Entrega Recepcién.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los
Articulos 114 y 116 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 199, 200, 201 y
202 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el
Municipio de Irapuato, Guanajuato, relativos al procedimiento.

El acta de entrega recepcion se levantara dentro de los quince dias naturales siguientes
a la fecha de firma del finiquito, o de que el mismo, se haya tenido por aceptado, previo a
la formalizacion de tal acta, EL CONTRATISTA debera exhibir la garantia de vicios
ocultos.

-90

Concluidos los trabajos, no obstante su recepcion formal y suscrito el acta respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los
vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los
términos sefialados en el presente contrato asi como en la ley y reglamentos aplicables;
en caso de no hacerlo, JAPAMI podra hacer exigibles las obligaciones consignadas en la
fianza que para tal efecto haya entregado EL CONTRATISTA.

VIGESIMA. Garantia de Vicios Ocultos.- Previamente a la formalizacién de la entrega
recepcion de los trabajos, EL CONTRATISTA se obliga a constituir una fianza por el
equivalente al diez por ciento del monto total de los trabajos realmente ejecutados,
incluyendo los conceptos pagados por ajuste de costos, a efecto de responder de los
defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier
responsabilidad en que hubiere incurrido de conformidad con lo establecido en este
contrato y en la legislacion aplicable.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. No. JAPAMI/LPN/RP/SROP/EEP/2025

Esta garantia tendra una vigencia de doce meses, contados a partir de la entrega fisica
total de los servicios, y debera ser otorgada por institucion mexicana debidamente
autorizada para ello, en favor y satisfaccion de JAPAMI, de conformidad con lo
establecido por los articulos 79, 80 y 117 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Si se diere el supuesto de que aparecieren defectos o vicios ocultos, dentro del plazo
que cubre la garantia, JAPAMI debera notificarlo por escrito a EL CONTRATISTA, quien
estara obligado a realizar las reparaciones o correcciones necesarias, dentro del plazo
maximo de treinta dias naturales, transcurrido este plazo sin que EL CONTRATISTA
haya satisfecho plenamente el requerimiento, JAPAMI procedera a hacer efectiva la
garantia.

(462) 606 9100
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VIGESIMA PRIMERA. Penas Convencionales y retenciones.- De conformidad con lo
establecido en el articulo 93 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la

Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, las penas convencionales se

aplicaran por atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables a EL :
CONTRATISTA, determinadas en funcion del importe de los trabajos no ejecutados en
la fecha pactada en el contrato para la conclusion total de los trabajos, para tal efecto \
JAPAMI tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se estan Y
ejecutando por EL CONTRATISTA de acuerdo con el plazo otorgado por JAPAMI para e
la ejecucion de los trabajos asignados. \

la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucién general de los
trabajos, de suministro o de utilizacion de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo de
retencion econdmica de 2 al millar a la estimacion que se encuentre en proceso en la
fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcion del avance en la
ejecucion de los mismos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones
pactada en el contrato. Dichas retenciones podran ser recuperadas por EL
CONTRATISTA en las siguientes estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso
conforme al citado programa; en caso contrario, vencida la fecha de terminacién pactada,
el monto retenido se volvera definitivo. El atraso se calculard como resultado de dividir el
desfasamiento (% AR- % AP) entre el avance programado (% AP) a la fecha del corte.

Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en )

>ROPIEEP/2025-90

Q

Atraso= Desfasamiento X 100=(% AR -% AP) X 100
%AP %AP

Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha
sefialada en el contrato, se aplicard una pena convencional consistente en una cantidad
igual de 2 al millar del importe de la diferencia entre el importe de los servicios
realmente ejecutada y el importe de la que se debid realizarse hasta la fecha de
terminacion sefialada en el programa considerando el ajuste de costos y multiplicada por
el numero de dias transcurridos hasta el momento en que los servicios queden
concluidos y recibidas a satisfaccion de JAPAMI. El monto maximo de penalizacion sera
del 10 % (diez por ciento) del total del contrato.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA/
No. No. JAPAMI/LPN/RP/

EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacién de los conceptos
extraordinarios para su revisién y autorizacion al departamento de costos, avalados
previamente por el departamento de supervisién, dentro de los 10 (diez) dias naturales
posteriores al trabajo extraordinario realizado.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a
juicio de JAPAMI no sea imputable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, JAPAMI
podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescision del mismo.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO E IRAPUATO
Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia,
(462) 606 9100

www.japami.gob.mx
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VIGESIMA SEGUNDA. Rescision del contrato. JAPAMI podra en cualquier momento

rescindir administrativamente este contrato por causa de interés general o por
; contravencion a la legislacion de la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera
~.._ delas obligaciones de EL CONTRATISTA.

\\ Una vez emitida la determinacion de rescision, JAPAMI de manera precautoria se

abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados,

\ hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, esto con la finalidad de proceder a
hacer efectivas las garantias.

AS PARTES convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI
~__“/podra rescindir administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes
causas, entre otras:

~

1) SiEL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto
del contrato dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha convenida
sin causa justificada.

2) Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucion de los
trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere
sido detectada como defectuosa por JAPAMI.

3) SiEL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado
en el presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de
los trabajos asignados o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por
el supervisor de JAPAMI.

JAPAMI/LPN/RP/SROP/EEP/2025-90

4) Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI
para la ejecucion de los trabajos asignados por falta de materiales,
trabajadores o equipo para ejecucién de los servicios y, que a juicio de
JAPAMI, el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos
en el plazo estipulado.

No. No.
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5) Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la
ejecucion de los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al
15% y sea imputable a EL CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 99 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

6) Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de
la Ley de Concursos Mercantiles.

7) Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del
presente contrato, sin contar con la autorizacion escrito de JAPAMI.

8) SiEL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato,
sin contar con la autorizacion por escrito de JAPAMI.

9) SiEL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE UNICIPIO DE |

ﬂ Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia, Ira
(462) 606 9100
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para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.
10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra.

11) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno .
en relacién con el presente contrato. N

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas
de este contrato y las leyes federales y estatales aplicables.

El procedimiento de rescision administrativa del contrato por causa imputable a EL
CONTRATISTA a seguir, sera el establecido por el articulo 100 de la Ley de Obra

Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de ft.f/
Guanajuato, asi como a lo previsto por los articulos 178, 180, 181, 182, 183 y 184 del é
Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de 2
Irapuato, Guanajuato. <
La determinacion de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara ? ?J
de pleno derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracion judicial, siendo z &
suficiente que se actualice cualquiera de las causas previstas en el contrato, o 3 o
incumplimiento a sus términos, estipulaciones y obligaciones, asi como la inobservancia o
de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los EE(
Municipios de Guanajuato, por parte de EL CONTRATISTA y agotarse el procedimiento o
para tal efecto. En caso de que sea EL CONTRATISTA quien determine rescindir el <z
contrato, debera acudir a la autoridad judicial competente para que obtenga la resolucion Q q
correspondiente. »=
O <
s Q .
VIGESIMA TERCERA. Terminacién Anticipada. JAPAMI de conformidad con lo = =
estipulado en el articulo 98 Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma w2
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, podra dar por terminado anticipadamente w9
el presente contrato por cualquiera de los siguientes supuestos: o
<
a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos; E
b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que =

exista causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacion,
realizacién o ejecucion de los servicios;

¢) Por mutuo consentimiento;

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

JAPAMI por asi convenir al interés publico, podra dar por terminado anticipadamente el
contrato, demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un
dafio o perjuicio grave al ente publico, finiquitando los servicios a EL CONTRATISTA.

En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada,

gastos no recuperables, seran aplicables los articulos 172, 174 y 175 del Reglamento de
Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato,

Guanajuato.
©

S

DESRAPUATO

VIGESIMA CUARTA. Jurisdiccion. Para la interpretacién y cupiplimiento

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNI

& Blvd. Juan José Terres Landa No. 1720 Col. Independgéntia, Irapuato, . \
. (462) 606 9100
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contrato y en todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, LAS PARTES se
someten a las leyes de la materia y a los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero
de sus presentes y futuros domicilios.

LAS PARTES se hacen sabedoras que en los contratos, la voluntad de las partes es la
Suprema Ley, asimismo, manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo,
mala fe o cualquier vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo.

Leido que fue el presente contrato y enteradas LAS PARTES de su alcance y fuerza legal, lo firman
en dos ejemplares en la ciudad de Irapuato, Gto., a los 23 veintitrés dias del mes de diciembre de

2025.
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CONTRATO DE SERVICIOS RE
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GERENTE DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

SUPERVISOR DEL SERVICIO
RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA

Y
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