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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2025-50

Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Puablica a precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y \
Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., representada en este acto por los CC. Roberto %

Castanieda Tejeda y Héctor Arturo Rangel Rangel, en calidades de Director General y

Apoderado Legal, respectivamente, a quienes en lo sucesivo se les denominara JAPAMI, y X
por la otra, la empresa denominada SANORT INGENIERIA, S.A. de C.V., representada en ‘

este acto por su Administrador Unico Isaac Sanchez Magdaleno, a quien en lo sucesivo se le
denominara EL CONTRATISTA, los cuales, cuando actien de manera conjunta se les N

denominara LAS PARTES, contrato que celebran al tenor de las siguientes declaraciones y

subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES

1. Declara JAPAMI, de su Director General y Apoderado Legal, que:

1.1. Es un Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propio y que tiene a su cargo la prestacién de los
servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento, Disposicion de Aguas
Residuales y Saneamiento en su territorio, de conformidad a lo establecido en los
articulos 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la
Constitucion Politica del Estado de Guanajuato, 32 fraccion V, 38 fraccion | del Cédigo
Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 193 fraccion |y 194 fraccion Il,
inciso a) de la Ley para el Gobierno y Administracion de los Municipios del Estado de
Guanajuato, 2 y 7 del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje,
Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

1.2. En Sesion de Ayuntamiento numero 3 Ordinaria, celebrada el dia 7 de noviembre de
2024, se aprob6 por mayoria de votos el nombramiento de Roberto Castafieda Tejeda,
como Director General del Organismo Publico Descentralizado de la Administracion
Publica Municipal denominado Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y

Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

No. JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2025-50

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA

1/3. Roberto Castafieda Tejeda, en su caracter de Director General, cuenta con facultades

suficientes para celebrar el presente convenio, de conformidad con lo dispuesto en el

articulo 68 fraccion X del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, |
Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

1.4. El Director General y el Apoderado Legal, acuden conjuntamente a la celebracion de v
este acto, de conformidad con las facultades que les otorga el Poder Especial de
Administracién contenido en la Escritura Plblica 17,964 de fecha 13 de febrero de 2025,
pasada ante la fe del Notario Publico nimero 6, Lic. Fernando Ramos Alcocer en legal
ejercicio del Partido Judicial de la Ciudad de Irapuato, Estado de Guanajuato, mandato
que a la fecha no les ha sido limitado ni revocado, el cual, fue otorgado por el Presidente
del Consejo Directivo de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado vy
Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., con fundamento en el articulo 43 fraccion
IX del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y

%J Saneamiento del Municipio de Irapuato, Guanajuato.
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Tiene establecido su domicilio en Prolongacién Juan José Torres Landa numero 1720,
Colonia Independencia de la Ciudad de Irapuato, Guanajuato, mismo que sefiala para
los fines y efectos legales de este contrato.

Su Registro Federal de Contribuyentes es: JAP 841102 C29.

El presente contrato se adjudicé mediante la modalidad de: Adjudicacion Directa de
acuerdo con lo dispuesto en los articulos 1 fraccién IV, 2, 3 fraccion Il, 10 fraccién |, 14
parrafo primero, 29, 30, 31 parrafo primero, 43 fraccion |, 44 fracciéon |, 46 parrafo
tercero fraccion lll, 47, 73 parrafo primero, fraccion Il, 76, 89 y demas aplicables de la
Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, asi como los articulos 25 y 98 del Reglamento de Obra
Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato,
Guanajuato y atendiendo a los montos maximos o rangos de adjudicacion para la

\c\zntratacién de obra publica municipal, en sus modalidades de licitacion simplificada y
adjudicacién directa, respectivamente, establecidos por el Congreso del Estado de
Guanajuato, para el ejercicio fiscal del afio 2025, publicados en el Periddico Oficial del
Gobierno del Estado de Guanajuato, nimero 260, Octava Parte, el dia 27 de diciembre
de 2024.

De conformidad con el acuerdo tomado por la Comisién de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas Numero 13/2012, de fecha 16 de Agosto de 2012, el
servicio relacionado con la obra publica se adjudico mediante la modalidad de
Adjudicacién Directa.

Los trabajos objeto del mismo se realizara con recursos JAPAMI Ingresos propios 2025.
Sus erogaciones seran con cargo a la Partida Presupuestal
1401-K-2.2.3-31120-GI125-EP26-6141 (Division de terrenos y construcciéon de obras de
urbanizacion).

2. Declara EL CONTRATISTA, que:

2.1.

2.2,

2.3.

La empresa denominada SANORT INGENIERIA, S.A. DE C.V., esta constituida bajo la
escritura publica nimero 12,667, de fecha 10 de febrero de 2022, otorgada ante la fe
del Notario Publico niimero 1, Lic. Armando Cabria Pérez, en legal ejercicio del Partido
Judicial de esta ciudad de Irapuato, Estado de Guanajuato, e inscrita en el Registro
Publico de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad de Irapuato, Guanajuato, con
folio mercantil electronico nimero N-2022031643, de fecha 04 de mayo de 2022.

Su Administrador Unico Isaac Sanchez Magdaleno, acredita su personalidad mediante
la Escritura Pablica descrita en el punto 2.1. que antecede, cargo que a la fecha no le
ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad.

Tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econémicas
para contraer las obligaciones contenidas en el presente instrumento, para la ejecucion
de la obra objeto de este contrato.

Su Registro Federal de Contribuyentes es SIN220210DD2.
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Su Registro en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios de
Guanajuato es GTO-SOP/PUC-5481-2023, con vigencia al 27 de junio de 2026.

Tiene como domicilio fiscal el ubicado en Circuito Provincia San José, nimero 361,
Col. Rincon de los Arcos, Cédigo Postal 36630, de la ciudad de Irapuato, Guanajuato.

Conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Federal como del ™~
Gobierno Estatal, para contratar y ejecutar obra puablica, mismas que seran aplicables ™S
en lo procedente en el presente contrato. ‘

Conoce el contenido de los anexos, entre ellos el Programa General de Obra, planos, >
catalogo de conceptos, de este contrato, que debidamente firmados forman parte
integrante del mismo, y también las bases y normas legales vigentes tanto del
gobierno federal como del gobierno estatal, para contratar y ejecutar obra publica, . \
mismas que seran aplicables en lo procedente en el presente contrato.

<
//,

Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los
supuestos que preve el articulo 16 de la Ley de Obra Pdblica y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencion e Identificacién
de Operaciones con Recursos de Procedencia llicita.

Manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accién de este contrato, a
fin de considerar las condiciones climatoldgicas y accidentales de la regiéon donde se
realizara la accion y demés factores que intervienen en su ejecucion; por lo que,
enterado de ello, no podra alegar posteriormente desconocimiento de estos factores
para justificar incumplimiento del contrato, ni solicitara bonificaciones a los precios
unitarios.

No. JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2025-50

Conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008,
equipo de proteccion personal-seleccion, uso y manejo en los centros de trabajo, por lo
que cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad e
higiene a sus trabajadores, asi como para la correcta ejecucién de los trabajos
materia de este contrato.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

Se obliga a proveer de seguridad social a los trabajadores que asigne a la ejecucion
de la obra materia del presente instrumento, durante el plazo de ejecucion en que
permanezca vigente el presente contrato.

Declaran LAS PARTES, que:

Se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracion del
presente contrato.

Para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad con el
ultimo parrafo del articulo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la v
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Cédigo Civil para f
el Estado de Guanajuato, el Cédigo de Procedimiento y Justicia Administrativa para el
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Estado y los Municipios de Guanajuato, el Cédigo de Procedimientos Civiles para el
Estado de Guanajuato y en su caso la Legislacion Federal de la Materia.

3.3. Acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe sin
§ que exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.

\ Enteradas LAS PARTES del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen
~.~ de conformidad con las siguientes:

\ S

XN
\ e

(\k . CLAUSULAS

\ PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y éste se obliga a
realizar para ella hasta su total terminacién, el servicio relacionado con la obra publica
consistente en PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE
DRENAJE SANITARIO LA COLONIA VALLE DEL SOL, siguiendo los lineamientos técnicos
marcados por la Gerencia de Ingenieria y Proyectos, acatando las normas de construccion
vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismas que se tienen por
reproducidas como parte integrante de este contrato, al igual que el catalogo de conceptos,
programa de obra y demas anexos.

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total del servicio relacionado con la obra publica
citado en la clausula anterior es la cantidad de $999,068.71 (Novecientos noventa y nueve
mil sesenta y ocho pesos 71/100 M.N.), .V.A. incluido.

TERCERA. Anticipo. JAPAMI, otorgara a EL CONTRATISTA para su estricta aplicaciéon en
los servicios relacionados con la obra publica, un anticipo del 30% (treinta por ciento) del
monto contratado incluyendo el I.V.A., por la cantidad de $299,720.61 (Doscientos noventa y
nueve mil setecientos veinte pesos 61/100 M.N.), L.V.A. incluido, el cual debera destinar
EL CONTRATISTA para cubrir los gastos correspondientes al inicio de los trabajos, debiendo
informar por escrito la aplicacion del anticipo.

El atraso en la entrega de los anticipos por causa justificada sera motivo para diferir en igual
plazo el programa de ejecucion pactado. EL CONTRATISTA tendra un plazo de cinco dias
habiles, contados a partir de la fecha en que JAPAMI realizé el depdsito del anticipo, para
solicitar por escrito el diferimiento del plazo de ejecucion.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

En caso de que no presentare su solicitud fundada y motivada en ese término JAPAMI no
concedera el diferimiento, por lo que EL CONTRATISTA debera sujetarse al programa de
ejecucion pactado en este instrumento legal.

EL CONTRATISTA otorgara una fianza a la firma del contrato, por el total del importe del
anticipo otorgado, de conformidad con el Articulo 80 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. En caso contrario

de conformidad con el articulo 81 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
/ misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato no operara el diferimiento por lo que
debera iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.

,. /

La fianza de anticipo debera garantizar la correcta inversion y amortizacion total de los
ko anticipos otorgados, en caso de que no se cumpla con la obligacién de la amortizacion total /.~
@ 4/19
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del anticipo, se procedera por parte de JAPAMI a la reclamacién para su efectividad o
ejecucion con sujecion a la forma y procedimiento previsto en los articulos 178, 279, 280 y 281
de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

En el caso de que, por causas imputables a EL CONTRATISTA, éste no exhiba las garantias
de anticipo y cumplimiento de las obligaciones contractuales, dentro de los diez dias naturales
siguientes a la fecha de firma del contrato, se hara acreedor a una multa administrativa de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 80 de la Ley de Obra Publica y Servicios.
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. e

CUARTA. Amortizacién de anticipos. Las partes acuerdan que los anticipos deberan ser
amortizados proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones; debiéndose {
liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final de cada ejercicio presupuestal. |

Para la amortizacion de los anticipos en los casos de rescision de los contratos, el saldo por
amortizar se reintegrara, en un plazo no mayor de 20 veinte dias naturales contados a partir
de la fecha en que sea notificada la rescision a EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado debera cubrir,
los recargos correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley
de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de prérroga del pago de los créditos
fiscales.

QUINTA. VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION. Queda expresamente convenido que este
contrato es por tiempo determinado, la vigencia del presente contrato iniciara con la
suscripcion del mismo por EL CONTRATISTA y finalizara cuando se firme el Acta de Extincion
de Derechos y Obligaciones de LAS PARTES, sujetandose ademas al programa
calendarizado de ejecucion de los trabajos que EL CONTRATISTA presenté de la obra, el cual
debidamente firmado por LAS PARTES se considera parte integrante de este documento,
reservandose JAPAMI el derecho de -darlo por terminado anticipadamente, asi como de
suspender provisional o definitivamente por causa justificada, la ejecucion de los programas y
obras materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se encuentre.

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos en un plazo de 90 dias naturales, y EL
CONTRATISTA se obliga a iniciar los servicios objeto de este contrato 21 de noviembre de

. 2025y a terminarlos el 18 de febrero de 2026.

%,
AN

SEXTA. De la Subcontratacion. Salvo autorizacién previa y por escrito de JAPAMI, EL
CONTRATISTA, no podra subcontratar parte alguna de los trabajos ni podra en ningtin caso

ceder o delegar la totalidad o parte del Contrato. Podra en cambio, subcontratar la ejecucion s

de algunas partes de su Contrato, siempre que haya obtenido el acuerdo previo y por escrito
de JAPAMI, en este caso EL CONTRATISTA, seguird siendo responsable de los actos,
deficiencias y negligencias de todo Subcontratista, sus representantes, empleados o
trabajadores, en la misma medida que si se tratara de sus propios actos, deficiencias o
negligencias o de las de sus propios representantes, empleados o trabajadores.

Una vez obtenida la aprobacién, EL CONTRATISTA, informara al residente de los trabajos el
nombre de la persona autorizada para representar al Subcontratista y el domicilio elegido por
este ultimo. Si EL CONTRATISTA, recurre a la subcontratacién sin la aceptacion previa de
JAPAMI, sera motivo para rescindir el contrato.

5/19
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SEPTIMA. Disponibilidad de la informacién y documentos administrativos. JAPAMI se
obliga a poner a disposicion de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el
inicio de los servicios, la informacion, asi como todos los documentos de indole administrativo
y legal que sean responsabilidad de JAPAMI para la realizacion de los trabajos. La omisién o
el incumplimiento por parte de JAPAMI diferiran en igual plazo el programa de obra original de
conformidad con lo establecido en el articulo 92 de la Ley de Obra Publica y Servicios

. relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Para/tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las

" causas o motivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento

del plazo otorgado a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL
CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAMI no procedera a diferir el plazo.

OCTAVA. Planos, especificaciones y programas. Los servicios deberan ser realizados de
acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones y demas documentos que constituyen el
proyecto, mismos que forman parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de los servicios relacionados con la obra JAPAMI estima
necesario modificar el proyecto o bien, EL CONTRATISTA considera viable solicitar alguna
adecuacién o correccién a dicho proyecto para hacerlo mas funcional, ésta presentara sus
sugerencias por -escrito y JAPAMI establecerda las modificaciones, adiciones y reformas
pertinentes y pondra a EL CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas,
estas modificaciones se consideraran incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias
para las partes.

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de los servicios relacionados con la obra, a
mantener las especificaciones de JAPAMI y de la Direccion de Obras Publicas, asi como los
esquemas o bosquejos que se le entreguen en algun determinado caso de acuerdo a la
actividad que esté realizando.

NOVENA. Bitacora de obra. Ambas partes aceptan que la bitdcora de los servicios
relacionados con la obra que se levante con motivo de este contrato, formara parte integrante
del mismo, la cual permanecera en la residencia de obra, con la finalidad de que las consultas
requeridas se efectlien en el sitio. Para el uso de la bitdcora las partes deberan observar las
reglas previstas en el Articulo 170 del Reglamento de la Ley.

La bitacora de obra, debera contener como minimo los siguientes requisitos:

1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato
de que se trate.

2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL CONTRATISTA y
otra para la residencia de Supervision.

3. Las copias deberan ser desprendibles no asi las originales.

4. El contenido de cada nota debera precisar, segun las circunstancias de cada caso:
‘numero, clasificacion, fecha, descripcion del asunto, y en forma adicional ubicacién, causa,

// solucién, prevencion, consecuencia econémica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de

atencion, asi como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.
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5. El horario en el que se podra consultar y asentar notas, el cual debera coincidir con las
jornadas de trabajo de campo;

6. El Plazo maximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendran
por aceptadas vencido el plazo.

7. La autorizacion y revision de estimaciones, nimeros generadores, volimenes excedentes ™.

0 conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relativo a las normas de seguridad, ‘ N
higiene y proteccion al ambiente que deban implementarse. N \

8. Cada nota de bitacora se debera firmar por el residente del servicio relacionado con la
obra de EL CONTRATISTA y por el supervisor nombrado por parte de JAPAMI.

DECIMA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los trabajos objeto del presente
contrato, se paguen, en primer término considerando el importe del o los anticipos en la forma \
y porcentaje indicados en el presente, ademas, en lo sucesivo, mediante estimaciones
formuladas con una periodicidad no mayor de treinta dias naturales; para tal efecto, seran
presentadas por EL CONTRATISTA a la residencia de supervisién, acompafada de la
documentacion correspondiente que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis

dias naturales siguientes a la fecha de corte para la elaboracion de las mismas, sefialandose

como fecha de corte el dia tltimo de cada mes. Cuando las estimaciones no sean presentadas

en él término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que JAPAMI

inicie el tramite de pago.

La residencia de supervisién dentro de los diez dias habiles siguientes, debera revisar y en su
caso, autorizar la estimacion.

Para el caso en el que la CONTRATISTA no presente las estimaciones conforme a la
periodicidad establecida en el articulo 102 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se hara acreedor a una multa
equivalente a la cantidad de 8 (ocho) a 500 (quinientas) veces la unidad de medida y
actualizacion diaria, elevada al mes en la fecha de la infraccion de conformidad con el articulo
125 de esta Ley y de conformidad con el articulo 178 tercer parrafo del Reglamento de la Ley
de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, dichas estimaciones no seran sujetas a financiamiento alguno

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBL"CA

El plazo para el pago de las estimaciones comenzara a correr a partir de que la misma se
entregue con todos los requisitos previstos en el contrato y en el Reglamento de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

Una vez cumplido lo anterior, se procederd a realizar el pago de las estimaciones en el
domicilio legal de JAPAMI a través de transferencia electronica a la cuenta bancaria que por
escrito ha proporcionado EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma.

Las estimaciones por trabajos ejecutados previamente autorizadas por la supervision, deberan
pagarse bajo la responsabilidad de la JAPAMI dentro de un plazo no mayor de quince dias
habiles, contados a partir de la fecha en que las hubiere recibido el supervisor de los servicios

_relacionados con la obra. En caso de incumplimiento de esta obligacién en cuanto al termino

estipulado, a solicitud de EL CONTRATISTA, debera cubrir el costo de financiamiento de

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPU
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conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el Estado de
Guanajuato, como si se tratare del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales,
atendiendo a lo establecido por el articulo 105 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como

. aceptacién plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a

a JAPAMI el

Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento
establecido por el articulo 108 y 109 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEGUNDA. Del pago en exceso. Tratandose de pagos en exceso, se realizaran
conforme a lo senalado en el articulo 106 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA TERCERA. Modificaciéon al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podra
ejecutar trabajos extraordinarios, que impliquen modificaciéon al monto pactado en el contrato
original sin contar previamente con la autorizaciéon asentada en la bitacora, por parte del
supervisor del servicio relacionado con la obra; procedera la modificacion del contrato en
cuanto a las condiciones de volumen de obra y monto, por razones fundadas y explicitas,
mediante la celebracién de convenios en los que se pactaran las modificaciones de esas
condiciones y para tal efecto debera observarse lo previsto por el articulo 107 de la Ley de

reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.

\ \\}’or el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin la reclamacion de EL
CONTRATISTA se consideraran definitivamente aceptadas por éste, sin derecho a
reclamacion ulterior de la estimacion de que se trate.

DECIMA PRIMERA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular
los precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los
precios de los materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen
un aumento en los precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito
ajuste de los precios unitarios de

proporcionando los elementos justificativos de su peticion.

los servicios aun no ejecutados,

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de

Guanajuato.

En el caso de la validacion de conceptos fuera de catalogo y volimenes excedentes, ésta

debera realizarse de manera justificada y documentada, EL CONTRATISTA dar& aviso por

/ escrito debidamente documentada a JAPAMI y ésta le contestara de la misma forma.

/ De conformidad con el articulo 210 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios
/ relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato EL CONTRATISTA

/ debera solicitar a JAPAMI, dentro de los siguientes quince dias naturales, contados a partir de

la autorizacion de la ejecucion, la aprobacion del precio unitario de los conceptos fuera de
catalogo, anexando los analisis de precios correspondientes con la documentacion que los
soporte y apoyos necesarios para su revision; su conciliaciéon y aprobacion debera realizarse

%durante los siguientes veinte dias naturales.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
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En el supuesto de que sea JAPAMI la que determine la necesidad de ejecutar un concepto
fuera de catélogo, el supervisor indicar4 en bitdcora su ejecucion y EL CONTRATISTA
solicitara la aprobacién del precio.

Cuando EL CONTRATISTA no solicite la aprobacién del precio unitario, éste sera determinado
por JAPAMI.

En la celebracién de convenios que implique un incremento al monto EL CONTRATISTA e
debera ampliar la garantia de cumplimiento. \

DECIMA CUARTA.- Modificacion del plazo de ejecucion.- JAPAMI podra modificar en
tiempo, el contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebraciéon de convenios |
en los que se pactaran las modificaciones de esa condicién y para tal efecto debera
observarse lo previsto por el Articulo 107 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL
CONTRATISTA podra gestionar modificacion del plazo de ejecucion mediante solicitud por
escrito de prérroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la
necesidad de ampliar el tiempo para la realizacion de los trabajos en el plazo que se considere
necesario; dicha solicitud que debera presentarse dentro del plazo de ejecucion convenido,
pero, previamente hard las anotaciones en la bitdcora, ademas de la exposicion de la
justificacion y debidamente documentada.

|

En este caso, JAPAMI a través del titular del area técnica encargada de la ejecucion de los
trabajos resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias
naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su
juicio debe comprender la prérroga, aplicandose lo conducente y previsto por el articulo 107
de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato y 208 del Reglamento, celebrando el o los convenios respectivos.
Ademas, debera considerarse que previamente a que se agote el plazo pactado en el contrato
original, debera elaborarse un prefiniquito del avance de los servicios.

No. JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2025-50

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que EL
CONTRATISTA incurri6 en mora durante el tiempo de ejecucion y se le aplicaran las
sanciones correspondientes al atraso de los servicios, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera
iniciar el procedimiento de rescision administrativa del contrato.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUB ““IICA

DECIMA QUINTA. El CONTRATISTA a la firma del contrato debera presentar en favor de
JAPAMI, una fianza por un valor del 100% (cien por ciento) del anticipo otorgado por la
cantidad de $299,720.61 (Doscientos noventa y nueve mil setecientos veinte pesos
61/100 M.N.), L.V.A. incluido, y una fianza de cumplimiento por un valor del 10% del monto
contratado por un importe de $99,906.87 (Noventa y nueve mil novecientos seis pesos
87/100 M.N.), LLV.A. incluido, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas en este contrato, en las que se incluiran: multas administrativas,
sanciones por desfasamiento en la ejecucion de los trabajos, deductiva de obra mal ejecutada
/ 0 cobrada y no ejecutada, aceptando sujetarse a lo dispuesto por los articulos 178, 279, 280 y
281 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en caso de presentarse reclamacion
/ por responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que consten en la pdliza
& respectiva.
&
@
&
@
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Para el caso de que el contrato original haya sido modificado en las condiciones iniciales

incrementando el monto de ejecucion conforme a los supuestos del articulo 80 fraccion Il de la

Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de

Guanajuato, atendiendo a lo estipulado por el Articulo 204 fracciéon VIl inciso ¢ de su
*_ Reglamento.

~EL CONTRATISTA, se obliga a ampliar la garantia considerando dichas modificaciones,
~conforme a los mismos términos establecidos para el contrato original.

\Las fianzas deberan ser otorgadas por institucidon mexicana debidamente autorizada para ello,
n favor y satisfaccion de JAPAMI, de conformidad a lo establecido por el articulo 79 de la Ley
e Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
uanajuato y articulo 135 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; y estara vigente hasta que los
servicios relacionados con la obra publica materia de este contrato hayan sido recibidos en su
totalidad por JAPAMI.

DECIMA SEXTA. Control y vigilancia. Conforme a lo sefalado por el articulo 102 y 103 de
La Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato y 127 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma
para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, a su vez JAPAMI manifiesta que para el presente
contrato designa como Supervisor del Servicio Relacionado con la Obra Publica al
Ingeniero Juan Miguel Roa Barrios, mismo que tendra facultades expresas para supervisar,
controlar, vigilar y revisar en todo tiempo los trabajos y demas obligaciones contraidas por EL
CONTRATISTA, incluyendo la validacién de las estimaciones de obra ejecutada, conceptos
fuera de catélogo y volimenes excedentes presentados por el mismo, comunicando a la
misma por escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones
del proyecto. El supervisor del servicio relacionado con la obra llevara el registro diario en la
bitacora de los avances y aspectos relevantes del servicio relacionado con la obra y vigilara la
buena ejecucion del servicio relacionado con la obra. Asimismo, cumplira las demas
responsabilidades que sefiala La Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato y del Reglamento de Obra Publica y Servicios
relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

EL CONTRATISTA para el inicio de los trabajos designa por escrito al Residente del Servicio
Relacionado con la Obra Publica, recayendo en el profesionista Ingeniero Isaac Sanchez
Magdaleno, especializado y que funge como representante del mismo ante JAPAMI, para
cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la
ejecucion de los trabajos y preferentemente debe tener acreditacién de su pertenencia al
Colegio de Profesionistas con registro legal vigente y enteramente relacionado con el sector
de la construccion.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

El Residente designado, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y
especificaciones de construccion, catdlogo de conceptos o actividades del servicio relacionado
con la obra, programas de ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus
modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccién y normas de
calidad, bitacora, convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de

la ejecucion de los trabajos.
o

e

\

\
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Asimismo, debe estar facultado por EL CONTRATISTA, para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aln las de caracter personal, asi como contar con
las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del
contrato.

respondera de todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a terceras
personas y a JAPAMI, con motivo del servicio relacionado con la obra y trabajos materia de
este contrato, bien porque no se ajusten al cumplimiento de las presentes clausulas ! \
contractuales o a las instrucciones que por escrito le diere JAPAMI o cualquier representante | \
autorizado por ésta, o bien, porque ignore o viole las bases, normas legales, reglamentos
vigentes y demas ordenamientos en materia de construccion, seguridad y uso de la via \
publica, proteccion ecoldgica y del medio ambiente que rijan en el &mbito federal, estatal y b J
municipal, aplicables en la realizacion y ejecuciéon del servicio relacionado con la obra y
trabajos contratados.

DECIMA SEPTIMA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA \\
N

Asi mismo, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucion de los
trabajos, en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a
cargo de JAPAMI, por una Autoridad Competente.

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto
del servicio relacionado con la obra, cumplan con las normas de calidad establecidas para
cada uno de ellos, de conformidad con el anexo de especificaciones técnicas, y a que la
realizacion de todas y cada una de las partes de dicho servicio se efectiien a satisfaccion de
JAPAMI. Los riesgos y la conservacion de los trabajos hasta el momento de su entrega
definitiva a JAPAMI seran a cargo de EL CONTRATISTA.

Sera responsabilidad del Residente del servicio relacionado con la obra y EL CONTRATISTA,
dentro de los primeros quince dias naturales posteriores al inicio de la fecha contractual de los
trabajos, realizar conjuntamente con el Supervisor del servicio relacionado con la obra, una
revision del proyecto, catdlogo de conceptos y programa de ejecucion general de los trabajos
y de los insumos, con la finalidad de determinar si existe la necesidad de realizar cambios al
proyecto, catalogo de conceptos y programas de erogaciones, a sus especificaciones o al
contrato, a efecto de analizar las alternativas de solucién y determinar la factibilidad, costo,
tiempo de ejecucion y necesidad de prorrogar o modificar el contrato, y las demas funciones
que las disposiciones juridicas le confieran, asi como aquéllas que le encomiende JAPAMI.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2025-50

El residente del servicio relacionado con la obra de EL CONTRATISTA, debera tener una
disponibilidad al 100% y atencién exclusiva con respecto a este servicio. En caso contrario,
JAPAMI podra reservarse en el contrato el derecho de solicitar en cualquier momento, por
causas justificadas, la sustitucion del residente y el contratista tendra la obligacion de nombrar
a otro que reuina los requisitos exigidos en el presente contrato.

Asi mismo EL CONTRATISTA pagara las pruebas de laboratorio necesarias para la ejecucion
del servicio relacionado con la obra y presentard a JAPAMI los reportes originales de las
mismas en las estimaciones requeridas. El laboratorio de control de calidad que contrate
debera contar con la acreditaciéon ante el ANALISEC.

Igualmente, EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas
fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, asi

Bivd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia, Irapuato, Cto.
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como los derechos de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este
contrato, igualmente no podra subcontratar partes del servicio relacionado con la obra, sin
previa aprobacion expresa y por escrito de JAPAMI.

e \ De conformidad con el Ultimo parrafo del articulo 94 de la Ley de Obra Publica y Servicios
(—\ ‘relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y los articulos 124 y
\ 125 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio
\ de lIrapuato, Guanajuato, la responsabilidad de EL CONTRATISTA sera unica vy
exclusivamente de ella, en cuanto a las obligaciones laborales, fiscales, responsabilidad civil,
' \// mercantil y en materia de trabajo y de seguridad social, respondiendo EL CONTRATISTA de
\ las reclamaciones que sus trabajadores y demas personas presenten o pudieran presentar en
su contra o en contra de JAPAMI, en todo lo referente a la materia objeto del presente
contrato, de manera que no podra considerarse a JAPAMI patréon sustituto por no tener
relacion alguna con el personal contratado por EL CONTRATISTA, asi como tampoco con los
proveedores de éste.

EL CONTRATISTA sera responsable de los dafos y perjuicios que ocasione a terceras
personas o a JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente
contrato o con motivo de su negligencia.

Si por falta de sefialamiento preventivo en el sitio de los trabajos, ocurriera algun accidente
que afecte a terceros, EL CONTRATISTA se responsabiliza de cubrir los dafios y perjuicios
ocasionados a éstos, por lo que debera de sujetarse a los reglamentos u ordenamientos que
las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad y uso de la via publica
establezcan.

DECIMA OCTAVA. Suspension temporal del contrato. JAPAMI de conformidad con lo
estipulado por el articulo 95 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, podra suspender temporalmente en todo o en
parte, el servicio contratado, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de
interés general, sin que ello implique su terminacion definitiva. La suspension opera, entre
otras, por las siguientes causas justificadas:

I Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
Il. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2025-50

JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parte correspondiente la

suspension temporal del contrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en un

plazo no mayor de veinte dias habiles, por parte de JAPAMI contados a partir de la fecha de
| recepcion de la notificacién; en caso de negativa, la parte interesada podra recurrir a la
/f autoridad administrativa o judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine la suspensién del servicio relacionado con la obra por causas

imputables a JAPAMI, ésta pagara a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al
finiquito correspondiente, asi como los gastos no recuperables que sean razonables y

comprobables. '
/E _cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relativo a suscripcion del acta
ircunstanciada con motivo de la suspension, se sujetaran a las disposiciones de los articulos

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
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167 y 170 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el
Municipio de Irapuato, Guanajuato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez
transcurridas y solucionadas las causas que motivaron dicha suspensién, notificandose Ia
reanudacion en forma inmediata.

DECIMA NOVENA. Entrega-recepcion de las obras o trabajos y finiquito.

l.- Acta de Verificaciéon Fisica.- De conformidad con el Articulo 110 de la Ley de Obra =~ = >

Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, /

el Municipio de Irapuato, Guanajuato; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA a través de
su residente, debera asentar esta circunstancia en la Bitacora de Obra y notificar via oficio a \\
JAPAMI, la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados, dentro de los cinco dias
habiles siguientes a la fecha en que esto ocurra, anexando los documentos necesarios para
acreditarlo. Una vez notificada a JAPAMI, esta verificara que los mismos estén debidamente
concluidos dentro de los cinco dias habiles siguientes.

186, 187 y 188 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para ?3‘ )\

1
|

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA |

Si durante la verificacion de los trabajos, JAPAMI encuentra deficiencias en la terminacién de
los mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacion, a efecto de que éstas se
corrijan conforme a las condiciones sefialadas en el contrato. En este caso, JAPAMI podra
otorgar una prorroga por el periodo razonable que acuerde con EL CONTRATISTA para la
reparacion de las deficiencias, al término del cual se practicard la verificacién
correspondiente.

Al término de la verificacion fisica debera levantarse el acta correspondiente de conformidad
con el articulo 188 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma
para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

En la fecha sefalada, que estard comprendida entre la verificacion fisica y la firma del
finiquito, JAPAMI recibira fisicamente los trabajos y levantara el acta de recepcion fisica
correspondiente, en los términos del articulo 189 del Reglamento de Obra Publica y Servicios
relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

Il.- Ultima estimacién y proyecto de finiquito. - De conformidad con el primer parrafo del
" | articulo 193 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el
' Municipio de Irapuato, Guanajuato, una vez realizada la verificacion fisica de la terminacién de
los trabajos, EL CONTRATISTA debera presentar su Ultima estimacién y su proyecto de
finiquito dentro de los diez dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que aquella
se practico o de la fecha de autorizaciéon de conceptos fuera de catalogo o ajustes de costos.

El proyecto de finiquito, se elaborara al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del
programa de ejecucion estipulado.

De conformidad con el Cuarto parrafo del articulo 193 del Reglamento de Obra Publica y
Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, la omisién de

presentacion del proyecto de finiquito o la inasistencia del contratista a la conciliacién y
/%ma del mismo, motivara la aplicacion de las penas convencionales establecidas en el
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contrato y las sanciones previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta
“\._obligacién, JAPAMI aplicara a titulo de retencion el importe de la estimacion correspondiente,
) sin responsabilidad para la misma, hasta en tanto EL CONTRATISTA realice los tramites
% ~ ‘\administrativos para formular el proyecto de finiquito y dar por terminado el contrato. Por lo
anto, queda entendido que la Ultima estimacion presentada representara un porcentaje no
menor del 10% del monto contratado y que a la presentacion de esta para su revision debera
\ \ estar acompanada por el finiquito, plano de obra terminada, acta de verificacion fisica de los
N\ trabajos y acta de cierre financiero, la falta de cualquiera de estos documentos impedira el
\ pago de la estimacion final o de finiquito.

lll.- Acta de Cierre Financiero. - Atendiendo a lo estipulado en el segundo parrafo del articulo
193 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio
de Irapuato, Guanajuato, presentada la ultima estimacion y previamente a la firma del finiquito,

JAPAMI a través de la supervision levantara el acta de cierre financiero.

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 111 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos
fisicamente los trabajos, LAS PARTES deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte)
dias habiles posteriores a la fecha de la recepcién fisica de los trabajos, el finiquito de los
trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada
una de ellas, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante,
debiendo formar parte de dicho finiquito, la comprobacién a cargo del contratista del respectivo
cumplimiento de sus obligaciones fiscales y obrero-patronales relacionadas con el contrato.
Para tal efecto JAPAMI notificara por escrito a EL CONTRATISTA la fecha, lugar y hora en
que se llevara a cabo.

De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacién con el finiquito, o bien
EL CONTRATISTA no acuda para su elaboracién dentro del plazo sefialado en este contrato,
JAPAMI procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un
plazo de cinco dias naturales contados a partir de su emisién; y una vez notificado el resultado
de dicho finiquito a EL CONTRATISTA, éste tendra un plazo de diez dias habiles para alegar
lo que a su derecho corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se
dara por aceptado. Hasta este momento se dara por terminado el contrato, y de encontrarse
EL CONTRATISTA fuera del plazo de ejecucién del servicio relacionado con la obra, se
considerara que esta incurriendo en los supuestos del articulo 16 fraccion IV de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2025-50

Guanajuato )
4 V.- Acta de Extincién de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el
Articulo 113 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato; determinado el saldo total, JAPAMI en su caso, pondra a
disposicion de EL CONTRATISTA el pago correspondiente mediante depésito en su cuenta; o
bien, exigira el reintegro de los importes resultantes debiendo en su caso, levantar el acta
, administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes

/ en el contrato.

& En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra

& n un plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su notificacion, los
@ //
@
@
&

mismos se consideraran créditos fiscales y JAPAMI procedera a la ejecucion de la o las
garantias respectivas y solicitara a la Secretaria de Infraestructura, Conectividad y Movilidad
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del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guanajuato, la suspensién de su registro en el
padron unico de contratistas para el Estado y los Municipios, por el periodo que establezca
esta Ley; sera aplicable en lo conducente, lo dispuesto en el articulo 85 de esa Ley. El acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones a que se refiere el articulo
108 de la Ley, podra estar inserta en el acta de entrega-recepcion.

VI.- Acta de Entrega Recepcion. - Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los
Articulos 114 y 116 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 199, 200, 201 y 202 del
Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de
Irapuato, Guanajuato, relativos al procedimiento.

El acta de entrega recepcién se levantara dentro de los quince dias naturales siguientes a la
fecha de firma del finiquito, o de que el mismo, se haya tenido por aceptado, previo a la
formalizacion de tal acta, EL CONTRATISTA debera exhibir la garantia de vicios ocultos.

Concluidos los trabajos, no obstante, su recepciéon formal y suscrito el acta respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos
sefalados en el presente contrato, asi como en la ley y reglamentos aplicables; en caso de no
hacerlo, JAPAMI podra hacer exigibles las obligaciones consignadas en la fianza que para tal
efecto haya entregado EL CONTRATISTA.

VIGESIMA. Garantia de Vicios Ocultos.- Previamente a la formalizacion de la entrega
recepcion de los trabajos, EL CONTRATISTA se obliga a constituir una fianza por el
equivalente al diez por ciento del monto total de los trabajos realmente ejecutados, incluyendo
los conceptos pagados por ajuste de costos, a efecto de responder de los defectos que
resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier responsabilidad en que hubiere
incurrido de conformidad con lo establecido en este contrato y en la legislacion aplicable.

Esta garantia tendra una vigencia de doce meses, contados a partir de la entrega fisica total
del servicio relacionado con la obra, y deberd ser otorgada por institucion mexicana
debidamente autorizada para ello, en favor y satisfaccion de JAPAMI, de conformidad con lo
establecido por los articulos 79, 80 y 117 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

/| Si se diere el supuesto de que aparecieren defectos o vicios ocultos, dentro del plazo que

"/ cubre la garantia, JAPAMI debera notificarlo por escrito a EL CONTRATISTA, quien estara

/ /' obligado a realizar las reparaciones o correcciones necesarias, dentro del plazo maximo de

/ treinta dias naturales, transcurrido este plazo sin que EL CONTRATISTA haya satisfecho
' plenamente el requerimiento, JAPAMI procedera a hacer efectiva la garantia.

Una vez concluido el servicio relacionado con la obra, JAPAMI vigilara que la unidad que deba

operarla, reciba por parte de EL CONTRATISTA, el inmueble en condiciones de operacion, los

planos autorizados, las normas y especificaciones que fueron aplicadas en la ejecucion, asi

como los manuales e instructivos de operaciéon, conservacién y mantenimiento

correspondientes, asi como los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los
bienes instalados.

VIGESIMA PRIMERA. Penas Convencionales y retenciones.- De conformidad con lo
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establecido en el articulo 93 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma

j\para el Estado y los Municipios de Guanajuato, las penas convencionales se aplicaran por

ét(aso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables a EL CONTRATISTA,
“determinadas en funcion del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el

\ contrato para la conclusion total de los trabajos, para tal efecto JAPAMI tendra la facultad de

N

/ //

4
&
@
2
®

N

verificar si los trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por EL CONTRATISTA de
acuerdo con el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos asignados.

Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la
ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucion general de los
trabajos, de suministro o de utilizacién de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo de retencion
economica de 2 al millar a la estimaciéon que se encuentre en proceso en la fecha que se
determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del avance en la ejecucion de los
mismos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato.
Dichas retenciones podran ser recuperadas por EL CONTRATISTA en las siguientes
estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa; en caso
contrario, vencida la fecha de terminacién pactada, el monto retenido se volvera definitivo. El
atraso se calculard como resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) entre el avance
programado (% AP) a la fecha del corte.

Atraso= Desfasamiento X 100 = (% AR -% AP) X 100
%AP %AP

Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha
sefialada en el contrato, se aplicara una pena convencional consistente en una cantidad igual
de 2 al millar del importe de la diferencia entre el importe del servicio realmente ejecutado y
el importe de la que se debid realizarse hasta la fecha de terminacion sefalada en el
programa considerando el ajuste de costos y multiplicada por el nimero de dias transcurridos
hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y recibidas a satisfaccién de
JAPAMI. ElI monto maximo de penalizacion sera del 10 % (diez por ciento) del total del
contrato.

EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacién de los conceptos extraordinarios
para su revisién y autorizacién al departamento de costos, avalados previamente por el
departamento de supervision, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo
extraordinario realizado.

Para determinar la aplicaciéon de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de
JAPAMI no sea imputable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convencional sefalada en el parrafo anterior, JAPAMI podra
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescision del mismo.

VIGESIMA SEGUNDA. Rescision del contrato. JAPAMI podra en cualquier momento
rescindir administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencién a
la legislacion de la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de
EL CONTRATISTA.
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Una vez emitida la determinacion de rescision, JAPAMI de manera precautoria se abstendra

de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados ain no liquidados, hasta que se
otorgue el finiquito correspondiente, esto con la finalidad de proceder a hacer efectivas las .
garantias. \
LAS PARTES convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra o
rescindir administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas, .

entre otras: -

1) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del
contrato dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha convenida sin

causa justificada. %
“

2) Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos o
se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada
como defectuosa por JAPAMI.

3) Si EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en
el presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los
trabajos asignados o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por el
supervisor de JAPAMI.

4) Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para
la ejecucion de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construcciéon y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la
terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

5) Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucién de
los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable
a EL CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 99 de la Ley
de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

6) Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la
Ley de Concursos Mercantiles.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

7) Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente
contrato, sin contar con la autorizacion escrito de JAPAMI.

i 8) Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin
/ contar con la autorizacion por escrito de JAPAMI.

9) Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la
// inspeccién, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra.

_.11) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en

% relacion con el presente contrato.
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12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de
\\ este contrato y las leyes federales y estatales aplicables.
N ( El procedimiento de rescision administrativa del contrato por causa imputable a EL

., CONTRATISTA a seguir, sera el establecido por el articulo 100 de la Ley de Obra Publica y
\ Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como
\ a lo previsto por los articulos 178, 180, 181, 182, 183 y 184 del Reglamento de Obra Publica y
| Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de
pleno derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracién judicial, siendo suficiente
que se actualice cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus
términos, estipulaciones y obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Publica
y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por
parte de EL CONTRATISTA y agotarse el procedimiento para tal efecto. En caso de que sea
EL CONTRATISTA quien determine rescindir el contrato, debera acudir a la autoridad judicial
competente para que obtenga la resolucion correspondiente.

VIGESIMA TERCERA. Terminacién Anticipada. JAPAMI de conformidad con lo estipulado
en el articulo 98 Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato, podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato
por cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos;

b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista
causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacion, realizacién o
ejecucion del servicio relacionado con la obra;

c) Por mutuo consentimiento;

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

JAPAMI por asi convenir al interés publico, podra dar por terminado anticipadamente el
contrato, demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafo
o perjuicio grave al ente publico, finiquitando el servicio relacionado con la obra a EL
CONTRATISTA.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada,
gastos no recuperables, seran aplicables los articulos 172, 174 y 175 del Reglamento de Obra
Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

/ VIGESIMA CUARTA. Jurisdiccién. Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato y
en todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, LAS PARTES se someten a las
leyes de la materia y a los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes
y futuros domicilios.

LAS PARTES se hacen sabedoras que, en los contratos, la voluntad de las partes es la
Suprema Ley, asimismo, manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe
o cualquier vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo.

&
.
&
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Leido que fue el presente contrato y enteradas LAS PARTES de su alcance y fuerza legal, lo
firman en dos ejemplares en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, a los 10 diez dias del mes de
noviembre de 2025.

POR EL CONTRATISTA

ISAAC SANCHEZ MAGDALENO
MINISTRADOR UNICO

/ ; POR JAPAMI
PR RO

TESTIGOS

| As OLIVAS
IERIA Y PROYECTOS

JUAN MIGUEL ROA BARRIOS
SUPERVISOR DEL SERVICIO
RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA
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