



ACUSE DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA EN COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 15 de julio de 2025 a las 12:58

Datos del Procedimientos de contratación

Código del Expediente: E-2025-00062274
 Número de procedimiento de contratación: LO-70-017-811017998-N-2-2025
 Dependencia o Entidad: 070017 - JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
 Unidad Compradora: 811017998 - DEPARTAMENTO DE CONCURSOS
 Nombre del procedimiento de contratación: EQUIP DE CISTERNAS DE REBOMBEO DE POZOS DE VILLAS IRAPUATO.
 Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 15 de julio de 2025
 Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 30 de julio de 2025 a las 09:00
 Responsable de la captura: María del Sol González Guerra
 Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
 Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
 Carácter del procedimiento: NACIONAL
 Año del ejercicio presupuestal: 2025
 Criterio de evaluación: BINARIO
 Plurianual: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de Requerimientos configurados: 6

Requerimientos Técnicos

Número de Requerimientos configurados: 10

Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de partidas o conceptos: 1

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de Requerimientos configurados: 0

Anexos de publicación

Tipo de Documento	Nombre del Archivo	Tamaño del Archivo	Última fecha de modificación
CONVOCATORIA	BASES LPN-002.pdf	577.9 KB	15 de julio de 2025 a las 12:37
ANEXO TÉCNICO	ANEXO TEC-002.pdf	158.6 KB	15 de julio de 2025 a las 12:37
MODELO DE CONTRATO	MOD CONTRATOF.pdf	409.9 KB	15 de julio de 2025 a las 12:37
Dia-Unifilar	Dia-Unifilar.pdf	104.6 KB	15 de julio de 2025 a las 12:37
DiaUniReb 74-79	DiaUniReb 74-79.pdf	98.9 KB	15 de julio de 2025 a las 12:37
CARATULAS ECONOMICAS	CARAT ECO.doc	746.0 KB	15 de julio de 2025 a las 12:37
CARATULAS TECNICAS	CARAT TEC.doc	218.0 KB	15 de julio de 2025 a las 12:37
POLITICA DE INTEGRIDAD	P INTEGRIDAD.doc	30.0 KB	15 de julio de 2025 a las 12:37
DOC T-8A	DOC T-8A.xlsx	72.1 KB	15 de julio de 2025 a las 12:37
A y C Rebombeco	A y C Rebombeco.pdf	1.1 MB	15 de julio de 2025 a las 12:37





A y C	A y C.pdf	219.6 KB	15 de julio de 2025 a las 12:37
Acometida B-T	Acometida B-T.pdf	810.3 KB	15 de julio de 2025 a las 12:37
Alimen B-125hp	Alimen B-125hp.pdf	2.7 MB	15 de julio de 2025 a las 12:37
Alimen Bomba	Alimen Bomba.pdf	341.8 KB	15 de julio de 2025 a las 12:37
BOMAS GOULDS	BOMAS GOULDS.pdf	5.6 MB	15 de julio de 2025 a las 12:37
Booster Planta	Booster Planta.pdf	376.2 KB	15 de julio de 2025 a las 12:37
BOOSTER-CASETA	BOOSTER-CASETA.pdf	2.1 MB	15 de julio de 2025 a las 12:37
BOOSTER-TREN	BOOSTER-TREN.pdf	882.2 KB	15 de julio de 2025 a las 12:37
C C Rebom 74-79	C C Rebom 74-79.pdf	1.8 MB	15 de julio de 2025 a las 12:37
C C Rebom	C C Rebom.pdf	2.5 MB	15 de julio de 2025 a las 12:37
C C y D Unifila	C C y D Unifila.pdf	1.5 MB	15 de julio de 2025 a las 12:37
C de Cargas	C de Cargas.pdf	2.0 MB	15 de julio de 2025 a las 12:37
BOOSTER-DETALLE	BOOSTER-DETALLE.pdf	1.1 MB	15 de julio de 2025 a las 12:37
Cister P50-Det	Cister P50-Det.pdf	1001.7 KB	15 de julio de 2025 a las 12:37
Cister P50-Plan	Cister P50-Plan.pdf	632.5 KB	15 de julio de 2025 a las 12:37
Cister P50-Tren	Cister P50-Tren.pdf	742.9 KB	15 de julio de 2025 a las 12:37
DiaUniReb	DiaUniReb.pdf	343.2 KB	15 de julio de 2025 a las 12:37
Equip Electrico	Equip Electrico.pdf	1.1 MB	15 de julio de 2025 a las 12:37
Ins Elec Exist	Ins Elec Exist.pdf	2.4 MB	15 de julio de 2025 a las 12:37
PCHVitro Caseta	PCHVitro Caseta.pdf	433.4 KB	15 de julio de 2025 a las 12:37
PCHVitro Detall	PCHVitro Detall.pdf	998.9 KB	15 de julio de 2025 a las 12:37
PCHVitro Llegad	PCHVitro Llegad.pdf	646.9 KB	15 de julio de 2025 a las 12:37
PCHVitro Planta	PCHVitro Planta.pdf	639.5 KB	15 de julio de 2025 a las 12:37
PCHVitro Tren	PCHVitro Tren.pdf	908.7 KB	15 de julio de 2025 a las 12:37
RebPozo74-99T1	RebPozo74-99T1.pdf	4.0 MB	15 de julio de 2025 a las 12:37
Sube Reb 74-99	Sube Reb 74-99.pdf	391.8 KB	15 de julio de 2025 a las 12:37
SubySistemaTier	SubySistemaTier.pdf	255.0 KB	15 de julio de 2025 a las 12:37
TP99yTP74VitroD	TP99yTP74VitroD.pdf	999.7 KB	15 de julio de 2025 a las 12:37
TP99yTP74VitroL	TP99yTP74VitroL.pdf	647.7 KB	15 de julio de 2025 a las 12:37
TP99yTP74VitroP	TP99yTP74VitroP.pdf	528.6 KB	15 de julio de 2025 a las 12:37
TP99yTP74VitroT	TP99yTP74VitroT.pdf	902.1 KB	15 de julio de 2025 a las 12:37
VitroPanorama D	VitroPanorama D.pdf	999.1 KB	15 de julio de 2025 a las 12:37
VitroPanorama P	VitroPanorama P.pdf	487.0 KB	15 de julio de 2025 a las 12:37





VitroPanorama T	VitroPanorama T.pdf	396.6 KB	15 de julio de 2025 a las 12:37
DOCUMENTO SUFICIENCIA	PROG AUTORIZADO.pdf	1.1 MB	15 de julio de 2025 a las 11:36

Responsable de la autorización: MIGUEL ALANIS BARROSO

Rol: ADMINISTRADOR DE UNIDAD COMPRADORA

RFC: AABM780913IV6

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LO-70-017-811017998-N-2-2025**

Firma (Cadena de firma electrónica)

A0xwQeL+0Eq3uACsVuL+Hfu00kLap0wpUMFucQ6oILRaGIce60hbe8LATx0nKqe0M3QNdeFP3MAaL/tp4PjaHs2U4+5RjmW1GVHyqeG4hI2XDQA3bWpKVPO+1C0+fHaFY3fz/1FG+ydoo6GgRZpv4gQ1cr+u33WEsC5xh0eJdjsBzEBgHFA7V7iJom+n6vItN1WShg+CF70vudZt5r9me0e1V1EJjcKxS1jvyf/jLBhN1EQt9+IHaBqVPH+f3nNmp3CPgLa1S1gPGIIXyymAHJX3g+ShEF9dNTfJUtMdGw6bH/pqR6Kwz/1p0vM521ZBcuYWhytkpuVUypk2Lmw==

